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1 Πεδίο εφαρμογής 
 

Η μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμισης του κτιρίου του Μειονοτικού Σχολείου Μεγάλου 

Δερείου, το οποίο εντός οικισμού του Μέγα Δερείου, στο Δήμο Σουφλίου, Νομού Έβρου. Η 

μελέτη περιλαμβάνει την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με απώτερο στόχο την 

μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης των 

χρηστών του κτιρίου.  

 

Η μελέτη εξετάζει βέλτιστη λύση εφαρμογής τεχνολογιών Α.Π.Ε. για την κάλυψη των θερμικών 

και ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτιρίου σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας στο κέλυφος και στα συστήματα. Στο σχήμα 1 δίνεται απόσπασμα του 

τοπογραφικού διαγράμματος του κτιρίου του Μειονοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου.  

 

 

Σχήμα  1. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος 

Ο Δήμος Σουφλίου αποτελεί τον νόμιμο ιδιοκτήτη του κτιρίου και είναι υπεύθυνος για την 

κάλυψη του συνόλου του ενεργειακού κόστους, καθώς επίσης και για την συντήρηση των 

κτιριακών και μη εγκαταστάσεών του. Μέσω της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής 

αναβάθμισης, ο Δήμος Σουφλίου στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης για 

τους χρήστες και εργαζόμενους του Δημοτικού Σχολείου.  

 

Η μελέτη προσεγγίζει καινοτομικά την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του 

ανθρακικού αποτυπώματος του κτιρίου προτείνοντας την εγκατάσταση αερόψυκτων αντλιών 
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θερμότητας και ενσωματώνοντας συστήματα αυτοματισμών για την βέλτιστη διαχείριση 

ενέργειας.  

 

Η υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης αναμένεται να συμβάλλει στις προσπάθειες 

του Δήμου για μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

στην επίτευξη των στόχων του Δήμου Σουφλίου ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. Το έργο αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, κυρίως λόγω του κοινωνικού 

χαρακτήρα που στηρίζεται στο γεγονός της λειτουργίας του μειονοτικού σχολείου. Η 

αναμενόμενη μείωση του λειτουργικού ενεργειακού κόστους του Δημοτικού Σχολείου θα δώσει 

την ευκαιρία στο Δήμο Σουφλίου για χρηματοδότηση λοιπών αναγκών του σχολείου (όπως 

γραφική ύλη, Η/Υ, κ.α.) 
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2 Υφιστάμενη κατάσταση 
 

Το κτίριο του δημοτικού σχολείου αποτελείται από ένα επίπεδο (ισόγειο) και περιλαμβάνει τις 

αίθουσες διδασκαλίες και τα γραφεία των δασκάλων. Το κτίριο εξυπηρετείται από δύο 

βοηθητικά κτίρια, ένα με χρήση αποθήκη-λεβητοστάσιο και ένα με χρήση τουαλετών. Στο 

οικόπεδο εντοπίζονται επίσης ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες οι οποίες έχουν βοηθητική χρήση και 

σήμερα δεν χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου.  

 

Το υπό μελέτη κτίριο αφορά το κτίριο που φιλοξενεί τις αίθουσες διδασκαλίας το οποίο είναι 

επιφάνειας 203,35 m2 και για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής με αριθμό 30/2011 που 

αφορά τη νομιμοποίηση του κτιρίου και των βοηθητικών κτιρίων. Για το σχολικό έτος 2020-

2021, το κτίριο λειτουργεί με 41 μαθητές και 11 δασκάλους.  

 

Αδιαφανή δομικά στοιχεία  

Η κατασκευή του σχολικού κτιρίου χρονολογείται πριν το 1980, ήτοι πριν την εφαρμογή του = 

Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ-1980). Συνεπώς, τα κάθετα αδιαφανή δομικά 

στοιχεία κατασκευάστηκαν χωρίς την προσθήκη θερμομόνωσης και οι συντελεστές 

θερμοπερατότητας λαμβάνονται από τους πίνακες 3.5α και 3.5β της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-

1/2017. Στο βόρεια και ανατολική όψη εντοπίζεται η κατασκευή θερμομόνωσης πάχους 5 cm.  

 

Διαφανή δομικά στοιχεία 

Τα κουφώματα είναι με μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή και διπλού υαλοπίνακα. 

Υπάρχουν σταθερά καθώς και ανοιγόμενα ανοίγματα, τα οποία εντοπίζονται στους διάφορους 

χώρους του κτιρίου. Για τον υπολογισμό του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε 

ανοίγματος έγινε αναλυτικός υπολογισμός ανάλογα με το ποσοστό πλαισίου που 

καταλάμβανε το πλαίσιο επί του κουφώματος.  

 

Η/Μ εγκαταστάσεις 
Η θέρμανση του κτιρίου γίνεται μέσω κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, η οποία 

περιλαμβάνει μία μονάδα λέβητα-καυστήρα πετρελαίου υψηλών θερμοκρασιών (90ο/70οC). Ο 

λέβητας είναι της εταιρείας THERMOSTAHL, ονομαστικής θερμικής ισχύος 139,5 KW με 

καυστήρες πετρελαίου της εταιρείας RIELLO, τύπου 464T1.  

 

Στο δίκτυο διανομής είναι εγκατεστημένοι τρεις (3) κυκλοφορητές για την κυκλοφορία του 

θερμού νερού στους αντίστοιχους κλάδους προς τα συμβατικά θερμαντικά σώματα σε διάταξη 

δισωλήνιου συστήματος. Οι κεντρικές σωληνώσεις του δικτύου διανομής εντός του χώρου του 

λεβητοστασίου διαθέτουν ανεπαρκή μόνωση. Το ίδιο ισχύει και για τις σωληνώσεις του δικτύου 
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διανομής στους λοιπούς χώρους. Οι τερματικές μονάδες της θέρμανσης είναι συμβατικά 

χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ ή τύπου panel εγκατεστημένα σε εσωτερικούς 

(κυρίως) και εξωτερικούς τοίχους.  

  

Δεν εντοπίζονται συστήματα παραγωγής ψύξης στο κτίριο, ενώ το κτίριο δεν περιλαμβάνει 

κανένα σύστημα μηχανικού αερισμού.  

 

Το σύστημα φωτισμού αποτελείται από φωτιστικά σώματα φθορισμού ισχύος 2x36W, 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.152 W. Στην εγκατεστημένη ισχύ δεν συνυπολογίζεται η 

βοηθητική ισχύς για την εκκίνηση των φωτιστικών (ballast κλπ). Η λειτουργία του φωτισμού 

γίνεται χειροκίνητα χωρίς την ύπαρξη αυτοματισμών. 
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3 Παρεμβάσεις 
 

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στοχεύουν στην βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης εντός του κτηρίου και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας. Οι παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης δίνονται παρακάτω συνοπτικά και αναλύονται στα υπόλοιπα τεύχη 

της μελέτης. 

 

• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις κάθετες αδιαφανείς επιφάνειες του 

συνόλου των κτηρίων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 100 mm και συνολικής 

επιφάνειας περίπου 340 m2. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα συνθετικά εξαθαλαμικά με δίδυμους 

ενεργειακούς υαλοπίνακες στο σύνολο των κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 54 m2 

περίπου. 

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά 

LED σε όλους τους χώρους του κτηρίου.  

• Αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου διανομής της θέρμανσης και εγκατάσταση νέου 

από σωλήνες πολυπροπυλενίου PPRCT με ταυτόχρονη εγκατάσταση νέων μονάδων 

ανεμιστήρα-στοιχείου χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης.  

• Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής θερμού νερού με δύο αερόψυκτες αντλίες 

θερμότητας διαιρούμενου τύπου ονομαστικής θερμικής ισχύος 16 kWhth έκαστη. 

• Εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου (BMS). 

• Λοιπές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις για την βέλτιστη λειτουργική 

ενσωμάτωση των νέων Η/Μ συστημάτων. 
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Ο 

      Μηχανικός 

 

 

 

Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος 
Εκπρόσωπος Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1 ΝΕΤΟΙΚ
10.01.01

12,00 13,50 162,001 tonΟΙΚ 1101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

2 ΝΕΤΟΙΚ
10.07.01

600,00 0,35 210,002 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΕΤΟΙΚ
20.05.01

7,00 4,50 31,503 m3ΟΙΚ 2124

Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

4 ΝΕΤΟΙΚ 20.10 6,30 4,50 28,354 m3ΟΙΚ 2162

Χειρωνακτική διακίνηση
προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

5 ΝΕΤΟΙΚ 20.40 20,00 5,60 112,005 tonx1
0m

ΟΙΚ 2177

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με χρήση
κρουστικού εξοπλισμού
μειωμένης απόδοσης

6 ΝΕΤΟΙΚ
22.15.02

1,00 170,00 170,006 m3ΟΙΚ 2226

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές,
για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2

7 ΝΕΤΟΙΚ
22.30.02

20,00 9,00 180,007 ΤΕΜΟΙΚ 2261Β

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές,
για οπές επιφανείας άνω των
0,25 m2 και έως 0,50 m2

8 ΝΕΤΟΙΚ
22.30.04

6,00 16,70 100,208 ΤΕΜΟΙΚ 2261Δ

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

9 ΝΕΤΟΙΚ 22.45 51,00 16,80 856,809 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση και απομάκρυνση
μηχανολογικού εξοπλισμού και
μεταλλικών στοιχείων και
κατασκευών

10 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\22.56

900,00 0,45 405,0010 kgΟΙΚ 6102

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

11 ΝΑΥΔΡ 5.08 2,00 5,70 11,4011 m3ΥΔΡ 6069.1

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.267,252.267,25

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1 ΝΕΤΟΙΚ
32.05.04

2,00 106,00 212,0012 m3ΟΙΚ 3214

Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

212,00212,00

3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Επιχρίσματα με κόλλα και
σοβά χωρίς αποκατάσταση
υπόβασης

1 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\71.21.02

30,00 29,85 895,5013 m2ΟΙΚ 7121

Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 895,50895,50

Σε μεταφορά 3.374,75

Σελίδα 1 από 7

15/2023
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Από μεταφορά 3.374,75

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Χαλκοσωλήνας Εξωτ.
διαμέτρου Φ 28 mm πάχους
τοιχώματος 0,90 mm

1 ΑΤΗΕ 8041.8.1 12,00 14,20 170,4014 mΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής
διαμέτρου 10 mm πάχους
τοιχώματος 0,75 mm

2 ΑΤΗΕ
Ν\8041.5.0

12,00 6,15 73,8015 mΗΛΜ 7

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)
ορειxάλκινη  (ball valve)
πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή,
Ον. διαμέτρου 1 ins

3 ΑΤΗΕ Ν\8106.4 3,00 34,26 102,7816 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)
ορειxάλκινη  (ball valve)
πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή,
Ον. διαμέτρου 1 1/2 ins

4 ΑΤΗΕ Ν\8106.6 6,00 56,13 336,7817 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)
ορειxάλκινη  (ball valve)
πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή,
Ον. διαμέτρου 2 ins

5 ΑΤΗΕ Ν\8106.7 14,00 74,82 1.047,4818 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα αντεπιστροφής
ορειχάλκινη Με δίσκο
συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου 1 ins

6 ΑΤΗΕ 8125.3.3 1,00 51,09 51,0919 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα αντεπιστροφής
ορειχάλκινη Με δίσκο
συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου 2 ins

7 ΑΤΗΕ 8125.3.6 2,00 94,12 188,2420 ΤΕΜΗΛΜ 11

Θερμοδοχείο αδρανείας,
κυλινδρικό, με εξ. μόνωση,
χωρητικότητας 300 lt

8 ΑΤΗΕ
Ν\8257.0.4

1,00 775,91 775,9121 ΤΕΜΗΛΜ 24

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR
7.4 κατά DIN 8077/78,
εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ75

9 ΑΤΗΕ
Ν\8300.107.5

12,00 58,90 706,8022 mΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ25

10 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.0

12,00 15,11 181,3223 mΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ32

11 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.1

35,00 19,18 671,3024 mΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 4.305,90 3.374,75

Σελίδα 2 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 4.305,90 3.374,75

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ40

12 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.2

22,00 22,61 497,4225 mΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ50

13 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.3

18,00 27,72 498,9626 mΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ63

14 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.4

12,00 38,13 457,5627 mΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή
PVC, πολυστρωματικός
σωλήνας πολυπροπυλενίου
υψηλής κρυσταλλικότητας με
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ75

15 ΑΤΗΕ
Ν\8300.109.5

45,00 54,25 2.441,2528 mΗΛΜ 8

Σύστημα αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας με
συσσωρευτές φωσφορικού
σιδηρούχου λιθίου
χωρητικότητας 5,1kWh

16 ΑΤΗΕ
Ν\8437.1.1

1,00 4.369,74 4.369,7429 ΤΕΜΗΛΜ 56

Δοχείο διαστολής Κλειστό με
μεμβράνη χωρητικότητας 80 l

17 ΑΤΗΕ 8473.1.6 2,00 361,02 722,0430 ΤΕΜΗΛΜ 23

Σύστημα αυτόματης
πληρώσεως εγκαταστάσεως
κλειστού δοχείου διαστολής
διαμέτρου 1 ins

18 ΑΤΗΕ 8474.2 1,00 236,13 236,1331 ΤΕΜΗΛΜ 23

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου
(FCU) εμφανής για
τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος
2,5 kW (40/45οC)

19 ΑΤΗΕ
Ν\8535.3.1

1,00 331,58 331,5832 ΤΕΜΗΛΜ 26

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου
(FCU) εμφανής για
τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος
2,70 kW (40/45οC)

20 ΑΤΗΕ
Ν\8535.3.2

2,00 408,58 817,1633 ΤΕΜΗΛΜ 26

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου
(FCU) εμφανής για
τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος
3,4  kW (40/45οC)

21 ΑΤΗΕ
Ν\8535.3.4

9,00 430,58 3.875,2234 ΤΕΜΗΛΜ 26

Σε μεταφορά 18.552,96 3.374,75

Σελίδα 3 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 18.552,96 3.374,75

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας
(αέρα – νερού), split, θερμικής
ισχύος 16 kWth περίπου

22 ΑΤΗΕ
Ν\8552.92.10

2,00 9.046,45 18.092,9035 ΤΕΜΗΛΜ 37

Έξοδος με το ανάλογο σ'
αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή
διανομέα θερμού ή ψυχρού
νερού χρήσεως από
πολυπροπυλένιο (PPRCT),
SDR9 κατά DIN 8077 / 78,
διαμέτρου διανομέα ή
συλλέκτη Φ125

23 ΑΤΗΕ
Ν\8601.1.1

8,00 56,00 448,0036 ΤΕΜΗΛΜ 6

Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής
νερού, θέρμανσης/ψύξης,
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, με σπείρωμα,
ονομαστικής παροχής 2,5 έως
5,0 m3/h κατάλληλου
μανομετρικού

24 ΑΤΗΕ
Ν\8605.2.2

2,00 1.596,58 3.193,1637 ΤΕΜΗΛΜ 21

Ηλεκτρονική αντλία in-line με
inverter, ονομαστικής παροχής
από 5,0 έως 10,0 m3/h
κατάλληλου μανομετρικού

25 ΑΤΗΕ
Ν\8605.2.4

1,00 1.816,58 1.816,5838 ΤΕΜΗΛΜ 21

Αυτόματη βαλβίδα με
πλωτήρα, εξαερισμό
σωληνώσεων νερού,
διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση
λειτουργίας έως 12 atm

26 ΑΤΗΕ 8606.2.1 10,00 50,74 507,4039 ΤΕΜΗΛΜ 11

Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο,
κοχλιωτό διαμέτρου 1  ins

27 ΑΤΗΕ
Ν\8611.1.3

1,00 40,03 40,0340 ΤΕΜΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο,
κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2  ins

28 ΑΤΗΕ
Ν\8611.1.5

2,00 60,11 120,2241 ΤΕΜΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο,
κοχλιωτό διαμέτρου 2  ins

29 ΑΤΗΕ
Ν\8611.1.6

3,00 90,30 270,9042 ΤΕΜΗΛΜ 12

Μανόμετρο με κρουνό
περιοχής ενδείξεων 0 έως 10
atm

30 ΑΤΗΕ 8641 9,00 66,01 594,0943 ΤΕΜΗΛΜ 11

'Εξυπνος ψηφιακός
θερμοστάτης χώρου με
αλγόριθμο αυτοεκμάθησης

31 ΑΤΗΕ Ν\8647.2 1,00 303,37 303,3744 ΤΕΜΗΛΜ 12

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως,
κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή
γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

32 ΑΤΗΕ 8651 8,00 33,01 264,0845 ΤΕΜΗΛΜ 11

Ασφαλιστική βαλβίδα με
ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης
λειτουργίας, οποιασδήποτε
διαμέτρου για σύνδεση στα
δίκτυα σωληνώσεων

33 ΑΤΗΕ Ν\8652.1 4,00 140,00 560,0046 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός ευθύς 36mm

34 ΑΤΗΕ 8732.1.6 50,00 10,67 533,5047 mΗΛΜ 41

Κανάλι διανομής πλαστικό,
διαστάσεων 25x25mm,
αυτοκόλλητο ή μη

35 ΑΤΗΕ
Ν\8739.2.1

200,00 8,00 1.600,0048 mΗΛΜ 8

Αγωγός γυμνός χάλκινος
Πολύκλωνος διατομής 35mm2

36 ΑΤΗΕ 8757.2.4 20,00 6,33 126,6049 mΗΛΜ 45

Καλώδιο DC τύπου SOLAR, 6
mm2 (κόκκινο ή μαύρο)

37 ΑΤΗΕ
Ν\8766.1.2

30,00 4,50 135,0050 mΗΛΜ 46

Καλώδιο DC τύπου SOLAR,
16 mm2 (κόκκινο ή μαύρο)

38 ΑΤΗΕ
Ν\8766.1.4

60,00 7,00 420,0051 mΗΛΜ 46

Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4
ζευγών

39 ΑΤΗΕ Ν\8769.1 20,00 3,52 70,4052 mΗΛΜ 48ΣΧ

Σε μεταφορά 47.649,19 3.374,75

Σελίδα 4 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 47.649,19 3.374,75

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Τριπολικό
διατομής 3 Χ 10 mm2

40 ΑΤΗΕ 8774.3.5 20,00 10,70 214,0053 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2

41 ΑΤΗΕ 8774.6.3 30,00 9,35 280,5054 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.0
mm2

42 ΑΤΗΕ
Ν\8774.2.1

40,00 3,85 154,0055 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.0
mm2

43 ΑΤΗΕ
Ν\8774.4.1

40,00 8,85 354,0056 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό
ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ
10 mm2

44 ΑΤΗΕ
Ν\8774.6.5

40,00 22,32 892,8057 mΗΛΜ 47

Διακόπτης ορατός
περιστροφικός εντάσεως 10 Α,
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

45 ΑΤΗΕ 8806.1.1 7,00 13,98 97,8658 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής
(ΓΠΧΤ), μεταλλικός,
συναρμολογούμενος,
επεκτάσιμος, θύρας,
επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43,
ΙΚ08, Ενδ. Διαστάσεις πίνακα:
690(Π) x 1050(Υ) x 204(Β) mm

46 ΑΤΗΕ
Ν\8840.1.23

1,00 1.327,90 1.327,9059 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής
(υποπίνακας μηχανοστασίου),
μεταλλικός,
συναρμολογούμενος,
επεκτάσιμος, θύρας,
επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43,
ΙΚ08, Διαστάσεις πίνακα: 690
(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm

47 ΑΤΗΕ
Ν\8840.1.24

1,00 2.467,10 2.467,1060 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός
πλήρης 24 έως 30
αναχωρήσεων (παλιός ΓΠΧΤ)

48 ΑΤΗΕ
Ν\8840.2.4

1,00 526,32 526,3261 ΤΕΜΗΛΜ 52

Υβριδικός μετατροπέας
(inverter) στοιχειοσειρών DC
σε AC, ονομαστικής ισχύος
10kWDC

49 ΑΤΗΕ
Ν\8951.2.8

1,00 4.369,74 4.369,7462 ΤΕΜΗΛΜ 56

Φωτιστικό LED, εσωτερικού
χώρου,ονομ. ισχύος
μικρότερης από 29W,
φωτεινής ροής μεγαλύτερης
από 3.600 lm (@25οC),
γραμμικό, dimmable

50 ΑΤΗΕ
Ν\8995.11.1

41,00 282,17 11.568,9763 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο
μονοκρυσταλλικού τύπου,
PERC, half-cut, ονομαστικής
ισχύος 410 Wp +-5Wp

51 ΑΤΗΕ
Ν\9466.2.1

20,00 200,71 4.014,2064 ΤΕΜΗΛΜ 7

Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού
υπολογιστή για τη διαχείριση
του BMS όπως
προδιαγράφεται στις
προδιαγραφές και την τεχνική
περιγραφή της μελέτης

52 ΑΤΗΕ
Ν\9630.1.1

1,00 500,00 500,0065 ΤΕΜΗΛΜ 87

Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού
υπολογιστή για τη διαχείριση
του BMS όπως
προδιαγράφεται στις
προδιαγραφές και την τεχνική
περιγραφή της μελέτης.

53 ΑΤΗΕ Ν\9630.2 1,00 200,00 200,0066 ΤΕΜΗΛΜ 87

Οθόνη - τηλεόραση υψηλής
ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών

54 ΑΤΗΕ Ν\9630.3 1,00 544,87 544,8767 ΤΕΜΗΛΜ 24

Σε μεταφορά 75.161,45 3.374,75

Σελίδα 5 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 75.161,45 3.374,75

Σύστημα ενεργειακής
παρακολούθησης (ΣΕΠ)
απομακρυσμένων κτηρίων,
όπως προδιαγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές και την
τεχνική περιγραφή της
μελέτης.

55 ΑΤΗΕ
Ν\9630.4.2

1,00 12.000,00 12.000,0068 ΤΕΜΗΛΜ 87

Αισθητήριο μέτρησης
μανομετρικής πίεσης υγρού
μέσου έως PN16 για
θερμοκρασίες μετρούμενου
μέσου -40°C έως +125°C

56 ΑΤΗΕ
Ν\9631.1.1

4,00 176,52 706,0869 ΤΕΜΗΛΜ 55

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο
θερμοκρασίας ρευστών
μεταβλητής αντίστασης NTC
20kΩ με εύρος μέτρησης
θερμοκρασιών από -25 °C έως
+130°C κατ΄ελάχιστον

57 ΑΤΗΕ
Ν\9631.2.1

10,00 86,52 865,2070 ΤΕΜΗΛΜ 55

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής
άμεσου ψηφιακού ελέγχου
(DDC) του συστήματος BMS,
πολλαπλών εισόδων εξόδων
κατάλληλος για εγκατάσταση
σε ράγα.

58 ΑΤΗΕ
Ν\9632.1.1

1,00 1.916,03 1.916,0371 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μονάδα επέκτασης εισόδων
εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος
BMS

59 ΑΤΗΕ
Ν\9632.2.1

4,00 363,12 1.452,4872 ΤΕΜΗΛΜ 55

Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής
ενέργειας τριφασικός έως 65Α

60 ΑΤΗΕ
Ν\9660.2.1

1,00 238,29 238,2973 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αισθητήριο θερμοκρασίας
αδιάβροχο

61 ΑΤΗΕ
Ν\9703.3.1

1,00 62,44 62,4474 ΤΕΜΗΛΜ 62

Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε)
από ανοξείδωτο χάλυβα

62 ΑΤΗΕ Ν9342.44 1,00 557,34 557,3475 ΤΕΜΗΛΜ 5ΣΧ

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V
με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2

63 ΝΑΗΛΜ
62.10.40.01

200,00 2,30 460,0076 mΗΛΜ 46

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V
με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2

64 ΝΑΗΛΜ
62.10.40.02

12,00 4,10 49,2077 mΗΛΜ 46

Εσχάρες καλωδίων βαρέως
τύπου, πλάτους 400 mm

65 ΝΑΗΛΜ
65.80.40.04

12,00 32,00 384,0078 ΜΜΗΛΜ 34

Σύνολο : 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 93.852,5193.852,51

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά
σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

1 ΝΕΤΟΙΚ
75.31.02

12,00 84,00 1.008,0079 m2ΟΙΚ 7532

Σύστημα θερμοπρόσοψης με
πλάκες από πετροβάμβακα
ETICS, πάχους 100 mm

2 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\79.47.04

340,00 51,19 17.404,6080 m2ΟΙΚ 7934

Σύνολο : 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 18.412,6018.412,60

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά,
βαρέως τύπου

1 ΝΕΤΟΙΚ 23.06 80,00 9,00 720,0081 m2ΟΙΚ 2303

Θύρες μεταλλικές
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες,
μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min

2 ΝΕΤΟΙΚ
62.60.03

2,20 335,00 737,0082 m2ΟΙΚ 6236

Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών
πλαισίων επί κεραμοσκεπής,
αλουμινίου

3 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\65.31.02

20,00 75,00 1.500,0083 ΤΕΜΟΙΚ 6118

Σε μεταφορά 2.957,00 115.639,86

Σελίδα 6 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 2.957,00 115.639,86

Τυποποιημένα ανοιγόμενα &
ανακλινόμενα, σταθερά,
επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη,
συνθετικά κουφώματα
οποιοδήποτε χρώματος με
δίδυμους ενεργειακούς
υαλοπίνακες

4 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\76.27.03

42,00 258,51 10.857,4284 m2ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα συνθετικά
εξαθαλαμικά κουφώματα, από
οποιονδήποτε συνδυασµό
σταθερών, ανοιγοµένων,
μονόφυλλων, δίφυλλων
πορτών εισόδου οποιοδήποτε
χρώματος με δίδυμους
ενεργειακούς υαλοπίνακες

5 ΝΕΤΟΙΚ
Ν\76.28.03

12,00 270,01 3.240,1285 m2ΟΙΚ 6501

Σύνολο : 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 17.054,5417.054,54

7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

132.694,40

23.884,99

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

156.579,39

23.486,91

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

180.066,30

2.000,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

182.066,30

3.417,57

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

185.483,87

44.516,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 230.000,00

Σελίδα 7 από 7

10/03/2023
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Kwstas
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 
Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων 

Βόρειου Έβρου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
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Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και 
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2022.Δ.10Γ 

Έκδοση 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

    
ΥΠΟΕΡΓΟ:  Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών 
κτιρίων Σουφλίου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α/Α Περιγραφή Α.Τ. 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Προμέτρηση Εργασίας Ποσότητα 

  ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια 

1 ton     

α)  Αδρανή από οπές & καθαιρέσεις     κατ' εκτίμηση  2.00 

β) 
Kαθαίρεση μαρμαροποδιών (βλ. πίνακα 
επιφανειών) 

    2,5 tn/m3*12m2*0,02m 0.60 

γ) 
Αποξήλωση κουφωμάτων (βλ. πίνακα 
επιφανειών) 

    1,5 tn/m3*(51m2*0,10m) 7.65 

δ) 
Καθαίρεση μηχαν. Εξοπλισμού και 
μεταλλικών στοιχείων 

    κατ' εκτίμηση  1.00 

        στρογγυλοποίηση 0.75 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.00 

2 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

2 ton.km     

α)  Άρθρο Α-1     12 tn * 50 km 600.00 

        στρογγυλοποίηση   

            

        ΣΥΝΟΛΟ 600.00 

3 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

3 m3     

α) Σωλήνες θέρμανσης/ψύξης      6m*(0,80*0,80διατομή) 3.84 

β) Παροχικό καλώδιο υφιστάμενου ΓΠΧΤ     4m*(0,50*0,50διατομή) 1.00 

γ) 
Γειωτής τύπου Ε 
(μήκος*πλάτος*προσαύξηση 40%) 

    1m*1,5m*0,8m 1.20 

        στρογγυλοποίηση 0.96 

        ΣΥΝΟΛΟ 7.00 

4 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

4 m3     

α) 90% του Α.Τ.3       6.30 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 6.30 

5 
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

5 tonx10m     

α) Κατ'εκτίμηση     2tn*10m 20.00 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 20.00 

6 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης 

6 m3     

α) Σωλήνες θέρμανσης/ψύξης      6m*0,80*0,10 0.48 

β) Παροχικό καλώδιο υφιστάμενου ΓΠΧΤ     4m*0,50*0,10 0.20 
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        στρογγυλοποίηση 0.32 

        ΣΥΝΟΛΟ 1.00 

7 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές 
επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 
0,12 m2 

7 τεμ     

α) PPR σωλήνες θέρμανσης/ψύξης     10.00 10.00 

β) 
Παροχικό καλώδιο υφιστάμενου ΓΠΧΤ & 
λοιπά καλώδια 

    10.00 10.00 

            

        ΣΥΝΟΛΟ 20.00 

8 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές 
επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 
0,50 m2 

8 τεμ     

α)  Αεραγωγοί μηχανικού αερισμού     6.00 6.00 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 6.00 

9 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 

9 m2     

α)  
Κουφώματα Δημοτικού (βλ. πίνακα 
επιφανειών) 

    51.00 51.00 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 51.00 

10 
Αποξήλωση και απομάκρυνση 
μηχανολογικού εξοπλισμού και 
μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών 

10 kg     

α) 
Αποξηλώσεις λεβητοστασίου Δημοτικού  
(κατ' εκτίμηση) 

    250.00 250.00 

β) 
Kαθαίρεση μαρμαροποδιών (βλ. πίνακα 
επιφανειών) 

    2,5 tn/m3*12m2*0,02m*1000 600.00 

        στρογγυλοποίηση-προσαύξηση 50.00 

        ΣΥΝΟΛΟ 900.00 

11 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου. 

11 m3     

α) Σωλήνες θέρμανσης/ψύξης      6m*(0,80*0,80διατομή)*15% 0.58 

            

        στρογγυλοποίηση-προσαύξηση 1.42 

        ΣΥΝΟΛΟ 2.00 

  ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

12 
Σκυροδέματα μικρών έργων  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

12 m3     

α) Σωλήνες θέρμανσης/ψύξης      6m*(0,80*0,80διατομή)*0,25 0.96 

β) Παροχικό καλώδιο υφιστάμενου ΓΠΧΤ     4m*(0,50*0,50διατομή)*0,25 0.25 

          0.79 

        ΣΥΝΟΛΟ 2.00 

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

13 
Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά χωρίς 
αποκατάσταση υπόβασης 

12 m2     

α) Μαρκίζες και περιμετρικά στέγης     30.00 30.00 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 30.00 

  ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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14 
Ποδιές παραθύρων από 
σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρo 
d=2cm 

79 m2     

α) 
Μήκος κουφωμάτων  x μέσο πλάτος 0,60 
m (βλ. πίνακα επιφανειών) 

    11.88 11.88 

            

        στρογγυλοποίηση-προσαύξηση 0.12 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.00 

15 
Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες 
από πετροβάμβακα ETICS, πάχους 100 
mm 

80 m2     

α) 
Εξωτερική επιφάνεια τοιχοποιίας (βλ. 
πίνακα επιφανειών) 

    298.08 298.08 

        προσαύξηση λόγω υπερύψωσης 40.00 

        στρογγυλοποίηση 1.92 

        ΣΥΝΟΛΟ 340.00 

  ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

16 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως 
τύπου 

81 m2     

α) 
Θερμομόνωση εξ. Τοιχοποιίας όπου 
απαιτείται 

    40*2 80.00 

            

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 80.00 

17 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς 
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 
min 

82 m2     

α) Λεβητοστάσιο      1*2,2 2.20 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 2.20 

18 
Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών 
πλαισίων επί κεραμοσκεπής, 
αλουμινίου 

83 τεμ     

α) Από μελέτη ισχυρών ρευμάτων     24 τεμ φ/β πλαισίων 24.00 

            

            

        ΣΥΝΟΛΟ 24.00 

19 

Τυποποιημένα ανοιγόμενα & 
ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με 
ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά 
κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος 
με δίδυμους ενεργειακούς 
υαλοπίνακες 

84 m2     

α) 
Επιφάνεια κουφωμάτων - παράθυρα (βλ. 
πίνακα επιφανειών) 

    40.29 40.29 

            

        στρογγυλοποίηση 1.71 

        ΣΥΝΟΛΟ 42.00 

20 

Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά 
κουφώματα, από οποιονδήποτε 
συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων, 
μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών 
εισόδου οποιοδήποτε χρώματος με 
δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες 

85 m2     

α) 
Επιφάνεια κουφωμάτων - είσοδος (βλ. 
πίνακα επιφανειών) 

    10.71 10.71 

            

        στρογγυλοποίηση 1.29 
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        ΣΥΝΟΛΟ 12.00 

  ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
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ΚΤΙΡΙΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M2) Β Ν Α Δ Σύνολο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M2) ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΙΓΜ

ΙΣΟΓΕΙΟ W1 1.35×1.45 1.96 3 0 0 0 3 5.87 0.6 1.35 2.43

ΙΣΟΓΕΙΟ W2 1.35×1.40 1.89 1 0 0 0 1 1.89 0.6 1.35 0.81

ΙΣΟΓΕΙΟ W3 1.70×1.90 3.23 0 5 0 0 5 16.15 0.6 1.2 3.6

ΙΣΟΓΕΙΟ W4 1.20×1.95 2.34 0 0 1 0 1 2.34 0.6 1.2 0.72

ΙΣΟΓΕΙΟ W5 1,8×1.95 3.51 0 4 0 0 4 14.04 0.6 1.8 4.32

40.29 11.88

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 1 1.00×2.30 2.30 0 1 0 0 1 2.30

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2 1.10×2.30 2.53 0 1 0 0 1 2.53

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3 1.50×2.45 3.68 0 1 0 0 1 3.68

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 4 1.00×2.20 2.2 0 0 0 1 1 2.20

10.71

51.00

ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M2)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ 30.35×4.60 139.61

ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6.70×4.60 30.82

ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3.00×3.00 10.35

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ 6.70×4.60 30.82

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΣ 3.00×3.00 10.35

ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑ 22.55×4.60 103.73

ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑ 7.80×3.00 23.4

51.00

298.08

40

338.08

ΠΛΑΤΟΣ 

ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΟΜ.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜ.

ΑΦΑΙΡΟΥΜ. ΑΝΟΙΓΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
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Περιγραφή Δημοτικό Μεγ. Δερείου Σύνολο

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου 16kW 2 2

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο 4 4

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων 10 10

Αυτόματος πλήρωσης 1 1

Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 inch 1 1

Βαλβίδα αντεπιστροφής 2 inch 2 2

Δοχείο διαστολής 80lt 2 2

Δοχείο αδρανείας 300lt 1 1

Έξοδος Συλλέκτης ή  διανομέας θέρμανσης PPRCT Φ110 8 8

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως 8 8

Κυκλοφορητής 2,5 έως 5 m3/h, κατάλληλου μανομετρικού 2 2

Κυκλοφορητής 5 έως 10 m3/h, κατάλληλου μανομετρικού 1 1

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 8 8

Μονάδα FCU (24) 1,3-2,3kW 1 1

Μονάδα FCU (32) 2-3,2kW 2 2

Μονάδα FCU (44) 2,6-4,1kW 9 9

Σφαιρική βαλβίδα 1 1/2 inch 6 6

Σφαιρική βαλβίδα 1 inch 3 3

Σφαιρική βαλβίδα 2 inch 14 14

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ25 sdr 7.4 12 12

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ32 sdr 9 35 35

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ40 sdr 9 22 22

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ50 sdr 9 18 18

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ63 sdr 9 12 12

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ75 sdr 7.4 12 12

Σωλήνας προμονωμένος PPRCT Φ75 sdr 9 45 45

Φίλτρο βιδωτό 1 1/2 inch 2 2

Φίλτρο βιδωτό 1 inch 1 1

Φίλτρο βιδωτό 2 inch 3 3

Χαλκοσωλήνα Φ28 gas pipe 12 12

Χαλκοσωλήνα Φ10 liquid pipe 12 12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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Περιγραφή Ανάλυση προμέτρησης Δημοτικό Μεγ. Δερείου Σύνολο

Αγωγός χάλκινος 35τ.χ. Γείωση μέχρι πίνακα 20 20

Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος Έξω από μηχανοστάσιο 1 1

Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης Βλ. λειτουργικό διάγραμμα 4 4

Αισθητήριο εμβαπτιζόμενο θερμοκρασίας Βλ. λειτουργικό διάγραμμα 10 10

Διακόπτης dimmer φωτισμού Σε κάθε χώρο του κτιρίου 7 7

Έξυπνος θερμοστάτης Γραφείο δ/ντη 1 1

Έξυπνος μετρτητής ενέργειας Για τα φωτοβολταϊκά 1 1

Εσχάρα βαρέως τύπου 400mm Εντός μηχανοστασίου 12 12

Η/Υ για BMS Εντός του γραφείου καθηγητών 1 1

Ηλεκτρικός Γενικός Πίνακας 1 1

Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανοστασίου 1 1

Ηλεκτρικός πίνακας σχολείου (ανακατασκευή) 1 1

Ηλεκτρικός πίνακας φ/β συστηματος 1 1

Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα Πλησίον του μηχανοστασίου 1 1

Καλώδιο DC Solar 16mm2 Από BESS μέχρι inverter 30 30

Καλώδιο DC Solar 6mm2 Από φβ πλαίσια μέχρι πίνακα φβ 60 60

Καλώδιο E1VV-R 3x10 Από ΓΠΧΤ σε υπ. σχολείου 20μ 20 20

Καλώδιο E1VV-R 5x10
Παροχή από μετρητή 26μ + ΓΠΧΤ προς Υπ.Μηχ 4μ + Φ/Β 

παροχή 10μ
40 40

Καλώδιο E1VV-U 5x4 Εσωτ. & εξωτ. Μονάδα Αντλίας Θερμότητας 30 30

Καλώδιο LiYCY 2x1.0mm2 Ρελέ πίνακα προς BMS 20μ+Αισθητήρια μηχ. 20μ 40 40

Καλώδιο LiYCY 4x1.0mm2 Θερμοστάτης προς BMS 40μ 40 40

Καλώδιο NYM 3x1,5mm2
Κυκλοφορητές, Καυστήρας, Τρίοδες, BMS, Φωτισμός, Ρ/Δ 

Μηχ. 100μ + Φωτισμός LED 100μ
200 200

Καλώδιο NYM 3x2,5mm2 Μπαταρία 10μ 10 10

Καλώδιο UTP cat6 Από BESS μέχρι inverter 20 20

Κανάλι πλαιστικό 25x25mm αυτοκόλλητο σε οποιοδήποτε χρώμα Φωτισμός LED 100μ + Καλώδια LiYCY 100μ 200 200

Μετατροπέας 10kWp υβριδικός 1 1

Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS 4 4

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) 1 1

Σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες ιόντων λιθίου 5,1kWh 1 1

Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου ηλεκτρολογικός Φ32
Από ΓΠΧΤ σε υπ. σχολείου 20μ + Εξωτ. Αντλία Θερμ. 10μ 

+ Καλώδια LiYCY υπόγεια 10μ + Προσαύξηση 10μ
50 50

Φωτιστικό LED οροφής γραμμικό 28W, 3700lm 41 41

Φωτοβολταϊκά πλαίσια 410Wp 20 20

Οθόνη προβολής 50inch 1 1

Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας (ΣΕΠ) 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
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αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05
m2 και έως 0,12 m2

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.30.04 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25
m2 και έως 0,50 m2

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Δ

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\22.56 Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών στοιχείων και
κατασκευών

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών στεγών) σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων

προς φόρτωση ή αποθήκευση σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02

«Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους»

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\71.21.02 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά χωρίς αποκατάσταση υπόβασης

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν:

α) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

β) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

γ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

δ) Αστάρι

ε) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2

mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

στ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,85

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.0 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 10 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,15

(Ολογράφως) : έξι και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 ins

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου 1 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,26

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 1/2 ins

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου 1 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,13

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 2 ins

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου 2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,82

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα
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  8125.3.  3  Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,09

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 2 ins

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  6  Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,12

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.0.4 Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εξ. μόνωση, χωρητικότητας 300 lt

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 300 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης

υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν

θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CρC ς ρCC  πυκνότητας 40kg/m3,

πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023 /mC και εξωτερικό περίβλημα από  αC τεχνόδερμα, με

τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8ba8/90oC, πλήρες δηλαδή

δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά

παράδοση σε κανονική λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 775,91

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα πέντε και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.107.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 7.4 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ75

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR7.4, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 75mm, δηλαδή

σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,90

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.0 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ25

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 25mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,11

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.1 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ32

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 32mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,18

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.2 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ40

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 40mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,61

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.3 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ50

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 50mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,72

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.4 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ63

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 63mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,13

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου
σωλήνας Φ75

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 75mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,25

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8437.1.1 Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού σιδηρούχου
λιθίου χωρητικότητας 5,1kWh

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού σιδηρούχου λιθίου (cobalt

f8ee) χωρητικότητας 5,1k h (+-10%), μέγιστου ρεύματος εξόδου 25Α, εύρος τάσης λειτουργίας 160-

240α, βάρος μικρότερο από 100kg, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -10οC έως +50οC, προστασίας

I 55, αποδοτικότητα 8ound-t8ip >95%, με δυνατότητα επικοινωνίας CAN/RS485, πλήρη συμβατότητα με

τον επιλεγόμενο υβριδικό μετατροπέα, πιστοποίηση αDE2510-50, IEC62619 και CE, εγγύηση

μεγαλύτερη από 8 έτη, με δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας (προσθήκη module), εγκατεστημένο

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές

προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και

παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.369,74

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.6 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  6  Χωριτηκότητας  80    l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,02

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1
ins

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως  εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8474.  2  Διαμέτρου  1       ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 236,13

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα έξι και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, ονομαστικής
θερμικής ισχύος 2,5 kW (40/45οC)

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,5 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 331,58

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, ονομαστικής
θερμικής ισχύος 2,70 kW (40/45οC)

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,7 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 408,58

(Ολογράφως) : τετρακόσια οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.4 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, ονομαστικής
θερμικής ισχύος 3,4  kW (40/45οC)

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 3,4 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 430,58

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.92.10 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού), split, θερμικής ισχύος 16 kWth περίπου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 16k th (+-10%),

ενεργειακής κλάσης A+, βαθμού απόδοσης ns >180%, στους 55οC, στο θερμό κλίμα

(κατά ΕΕ 811/2013) και πιστοποίηση Eu8ovent, 400α/50Hz, διααιρούμενου τύπου,

αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο,

και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική

περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά,

όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία,

χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης
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για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση

σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.046,45

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες σαράντα έξι και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.1.1 Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR9 κατά DIN 8077 / 78, διαμέτρου διανομέα ή
συλλέκτη Φ125

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από

πολυπροπυλένιο (  RCT), SDR9 κατά DIN 8077 / 78, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμών πιέσεως. και

παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη Φ125

1 τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.2 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με
σπείρωμα, ονομαστικής παροχής 2,5 έως 5,0 m3/h κατάλληλου μανομετρικού

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με αυτόματη

μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας (inve8te8, Δp-c, Δp-v, Δp-T), οθόνη υγρών

κρυστάλλων, με ονομαστική παροχή 2,5 έως 5,0 m³/h και κατάλληλου μανομετρικού, με ενσωματωμένες

επαφές για έλεγχο από BMS. Πλήρης, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τυχόν

συστολικά/διαστολικά ή ρακόρ, επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο

σωληνώσεων νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και

πλήρους εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.596,58

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.4 Ηλεκτρονική αντλία in-line με inverter, ονομαστικής παροχής από 5,0 έως 10,0 m3/h
κατάλληλου μανομετρικού

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

(inve8te8), με ονομαστική παροχή από 5,0 έως 10,0 m³/h και κατάλληλου μανομετρικού, με

ενσωματωμένες επαφές για έλεγχο από BMS. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα ή ρακόρ,

δηλαδή αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις

περαστές φλάντζες της σωλήνωσης και τυχόν συστολικά/διαστολικά ή ρακόρ, επί τόπου και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο

αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.816,58

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια δέκα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins
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  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,74

(Ολογράφως) : πενήντα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.3 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1  ins

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 1 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,03

(Ολογράφως) : σαράντα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.5 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2  ins

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 1 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,11

(Ολογράφως) : εξήντα και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.6 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 2  ins

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,30

(Ολογράφως) : ενενήντα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,01

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647.2 'Εξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με αλγόριθμο αυτοεκμάθησης

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Έξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου που φέρει ενσωματωμένο αλγόριθμο αυτοεκμάθησης, με οθόνη

αφής, τάση λειτουργίας AC 230α, κατανάλωση ισχύος 9αA, εύρος ρύθμισης από 5 έως 40οC, δύο

αναλογικές είσοδοι, δύο έξοδοι ρελέ, επίτοιχης τοποθέτησης, I 30 ή ανώτερο, με δυνατότητα

χειρισμού από εφαρμογή (app), επικοινωνία με  LC cont8olle8 BMS συστήματος, σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτη, πλήρης, δηλαδή με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 303,37

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη

θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,01

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8652.1 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, οποιασδήποτε
διαμέτρου για σύνδεση στα δίκτυα σωληνώσεων

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  οποιασδήποτε διαμέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 36mm

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 6  Διαμέτρου Φ 36mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,67

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8739.2.1 Κανάλι διανομής πλαστικό, διαστάσεων 25x25mm, αυτοκόλλητο ή μη

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Κανάλι πλαστικό, ορθογωνικής διατομής 25x25mm, αυτοκόλλητο ή μη, λευκού χρώματος, με όλα τα

εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλύμματα, διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά

καλύμματα, ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες,

διακλαδώσεις ταύ κλπ.), τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών,

πριζών τηλεφώνου, τηλεόρασης κλπ., στηρίγματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκατάστασης και σύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Διατομής 25x25mm

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,

τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  4  Διατομής:  35  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,33

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.1.2 Καλώδιο DC τύπου SOLAR, 6 mm2 (κόκκινο ή μαύρο)

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο DC τύπου SOLAR χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

DC Sola8 Διατομής: 6 mm2

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.1.4 Καλώδιο DC τύπου SOLAR, 16 mm2 (κόκκινο ή μαύρο)

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο DC τύπου SOLAR χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

DC Sola8 Διατομής: 16 mm2

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.1 Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48ΣΧ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καλωδίου χαλκού UT  Cat6/Class E τεσσάρων (4)

αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών, ικανό να υποστηρίξει μετάδοση δεδομένων στα 1000Mbps στα

100m απόστασης. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα είναι βραδύκαυστος και ελεύθερος αλογόνου

(Low Smoke Ze8o Halogen). Κάθε αγωγός θα είναι μονόκλωνος, 24A G εξωτερικής διαμέτρου

τουλάχιστον 0,535mm, εξολοκλήρου κατασκευασμένος από χαλκού υψηλής ποιότητας και όχι μείγμα

οποιονδήποτε άλλων υλικών με επιχάλκωση. Η συνολική εξωτερική διάμετρος του καλωδίου θα είναι

τουλάχιστον 6,6mm. O εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει ενδείξεις με

το λογότυπο του κατασκευαστή, τον τύπο του καλωδίου πχ 24 A G - UT  Cat6, ένδειξη σε μέτρα (m)

και ISO-EC αe8ified. Το καλώδιο θα πρέπει να εμφανίζει τιμές ΝΕΧΤ και ACR τουλάχιστον 6db

καλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες της CAT-6 για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και 250 ΜΗz

(με αναλυτικές τιμές απόδοσης στο d8awing του καλωδίου έως τα 350 MHz). Θα έχει λευκό χρώμα
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εξωτερικού μανδύα. Επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή Standa8d ΤΙΑ/EIA 568B  a8t 2

-Addendum, app8oved in 42.7 meeting in June 5th, 2002.(The TIA/EIA568A has been 8eplaced by the

TIA/EIA568B since June 2001.) ISO/IEC 11801, IEC 332.1 ρi8e 8equi8ement, CENELEC EN50173.

Καλώδια χαλκού UT  Cat6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και

εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 m ) Μέτρο

1 Καλώδιο utp cat6 4 ζευγών

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N817.6.1 (Τ.Ε.) m 1,00 X 0,91 = 0,91

Μικροϋλικά 0,05 0,05 X 0,91 = 0.04

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 0,07 x 19,87 = 1,39

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 0,07 x 16,85 = 1,18

 Aθροισμα 3,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,52

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  5  Διατομής  3 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.0 mm2

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Εύκαμπτo καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για
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ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια

χαλκού, με μόνωση από  αC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές αDE 0812

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,85

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.4.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.0 mm2

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Εύκαμπτo καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για

ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια

χαλκού, με μόνωση από  αC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές αDE 0812

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Διπολικό - Διατομής 4 Χ 1,0 mm2

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,85

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  Ε1αα-R ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,32

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8806.1.1 Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 α  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια  προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,

γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8806.  1  Εντάσεως 10 Α

  8806. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,98

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.23 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος,
θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 1050(Υ) x 204
(Β) mm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, επιτοίχιος,

προστασίας Ι  43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του

ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου,

ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.), με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των

ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών,

σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως

τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ.

Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 1050(Υ) x 204(Β) mm με εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική

επέκταση. Περιλαμβάνεται διακλάδωση με φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.327,90

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.24 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός,
συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Διαστάσεις
πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, θύρας,

επιτοίχιος, προστασίας Ι  43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής,

συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος,

μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα

στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή

και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για

παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm με

εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.467,10

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 24 έως 30 αναχωρήσεων (παλιός ΓΠΧΤ)

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας (παλιός ΓΠΧΤ), χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, όπως στην τεχνική περιγραφή

και τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα μέσα προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (ΔΠΔ,

ραγοδιακόπτης, μικροαυτόματοι, λυχνίες, κ.α.)με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου

και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ, μικροϋλικά, με εφεδρεία ισχύος 25%, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DC  με κάλυμμα από

plexiglass σύμφωνα με τα σχέδια, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 526,32

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι έξι και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8951.2.8 Υβριδικός μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος 10kWDC

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Υβριδικός μετατροπέας (inve8te8), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής

τάσεως, τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 10000 DC, μέγιστου βαθμού απόδοσης >98%, με

τουλάχιστον 2 M  Ts, χωρίς μετασχηματιστή, προστασίας I 66, εύρος λειτουργίας -25 έως +60oC, με

δυνατότητα ελέγχου συστήματος αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου, με ενσωματωμένο  LAN, με

τουλάχιστον 4 ψηφιακές εξόδους/εισόδους, συνδεσμολογία RS485, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα

σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε
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λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.369,74

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.11.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου,ονομ. ισχύος μικρότερης από 29W, φωτεινής ροής
μεγαλύτερης από 3.600 lm (@25οC), γραμμικό, dimmable

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, γραμμικό, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 29  (LED +

d8ive8), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.600 lm (@25oC), όπως αναφέρεται στις περιγραφές,

προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση,

και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι

εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 282,17

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα δύο και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9466.2.1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο μονοκρυσταλλικού τύπου, PERC, half-cut, ονομαστικής ισχύος 410
Wp +-5Wp

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 410 p +-5 p από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, τεχνολογίας

 ERC, τεχνολογίας κυψελών half-cut, με κρύσταλλο πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος

κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, ονομ. απόδοσης >20% (STC),

πιστοποιημένο και με εγγύηση γραμμικής πτώσης της απόδοσης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές

προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,71

(Ολογράφως) : διακόσια και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.1.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως προδιαγράφεται στις

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η

πλήρης εγκατάστασή του.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται στις

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η

πλήρης εγκατάστασή της.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.3 Οθόνη - τηλεόραση υψηλής ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Προμήθεια και εγκατάσταση οθόνης - τηλεόρασης,ψηλής ανάλυσης 4C, UHD, 50 ιντσών, τύπου LED,

συχνότητας 2000  QI ή ανώτερη, με ενσωματωμένες λειτουργίες έξυπνης τηλεόρασης,  iρi,

bluetooth, ενσωματωμένα ηχεία, θύρες USB, HDMI (x3), RJ-45 (ethe8net), συμπεριλαμβανομένης της

βάσης τοποθέτησης σε τοίχο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα

σχέδια της μελέτης. Η οθόνη θα παραδοθεί πλήρως ρυθμισμένη και παραμετροποιημένη για την

προβολή των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου η σύνδεση με το ρεύμα σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με

τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 60364. Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου τα κάθε φύσεως λοιπά

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και

παράδοση της οθόνης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 544,87

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.4.2 Σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης (ΣΕΠ) απομακρυσμένων κτηρίων, όπως
προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

Το άρθρο αναφέρεται στον εξοπλισμό και στο λογισμικό για δημιουργία συστήματος εποπτείας και

επεξεργασίας των μετρήσεων ενεργειακών καταναλώσεων συμπεριλαμβανομένων των αδειών χρήσης που

απαιτούνται, τον προγραμματισμό του συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης και τον

προγραμματισμό των μετρητών ενέργειας καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται το απαιτούμενο gateway και τροφοδοτικού αυτού και το α N

module για κάθε κτήριο, ενώ στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, οι μετρητές

ενέργειας, το 8oute8. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον τρεις (3) ηλεκτρονικούς

υπολογιστές. Σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης για έως 5 απομοακρυσμένα κτήρια, όπως

προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12.000,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.1.1 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 για θερμοκρασίες
μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως  N16 κατασκευασμένο από ανοξείδωτο

ατσάλι (Stainless steel). Ο τύπος του αισθητηρίου θα είναι ένα διάφραγμα πολυκρυσταλλικού

πυριτίου ( oly-Si) επί οξειδίου πυριτίου (SiO2) κατάλληλο για μετρήσεις πίεσης ονομαστικής

τιμής έως 16ba8 τουλάχιστον. Το αισθητήριο θα δύναται να λειτουργεί σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος -40°C έως +105°C κατ' ελάχιστον και θερμοκρασίας μετρούμενου μέσου -40°C έως

+125°C - κατ' ελάχιστον. Το αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό 0-10αolt. Ο βαθμός

προστασίας του θα είναι I 65.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,52

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.2.1 Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με
εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος μέτρησης

θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον. Το αισθητήριο θα έχει ακρίβεια 0,3 °Κ  (±1%)

το μέγιστο (σε Τ=25°C) και ονομαστική τιμή αντίστασης 25kΩ. Το κυάθιο του αισθητηρίου θα είναι

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) και θα εμφανίζει αντοχή σε πίεσεις ύψους

έως 25ba8 ( N25) κατ' έλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι I 52. Το αισθητήριο θα

διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό τύπου 4-20mA.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό,
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δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,52

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9632.1.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS,
πολλαπλών εισόδων εξόδων κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα.

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Θα διαθέτει μπαταρία για ασφάλεια

όλων των μεταβλητών και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (8eal time). Θα

μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους διαδικασιών και μανταλώσεις, προκαθορισμένα σενάρια

λειτουργίας και χρονοπρογράμματα, απαρίθμηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμούς και διαχείριση

ενέργειας, αυτόνομη λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Θα διαθέτει

κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση

προγράμματος, παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (t8ending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με

παθητικό τρόπο χωρίς απαίτηση ανεμιστήρα. Θα μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα BACnet, DALI,

M-bus, CNX, Modbus slave, Modbus maste8. Θα έχει ενσωματωμένο webse8ve8 τεχνολογίας HTML5. Θα

διαθέτει σύνδεση RJ45, CAN 2.0, RS485 ς RS232 και θα φέρει LED για όλες τις ενδείξεις

λειτουργίας. Θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI και 4 ΑΟ

για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 α, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του

ελεγκτή.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.916,03

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια δέκα έξι και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9632.2.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και σύνδεση με τον

προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS. Θα έχει διαθέσιμα

πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet και Modbus (απλή επιλογή πρωτοκόλλου, baud8ate κλπ με χρήση dip

switches). Θα έχει ενσωματωμένες 10 unive8sal inputs (κάποιες DI, AI) και 10 unive8sal outputs

(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το

σύνολο των inputs/outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης της κατάστασης. Τάση λειτουργίας 24 α,

περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 363,12

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα τρία και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9660.2.1 Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 65Α

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (k h), διπλής κατεύθυνσης, τιμής ισχύος (k ), τιμής τάσης

(α), τιμής έντασης (Α), τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 65Α, 50Ηz, ράγας DIN, φέρει

ψηφιακή οθόνη, κλάσης ακρίβειας 1, κλάση 1 κατά ΕΝ62053-21 και κλάση Β κατά EN50470-3, για

εγκατάσταση σε συστήματα ιδιοκατανάλωσης, συνδεσιμότητα με το μετατροπέα φωτοβολταϊκών

εγκαταστάσεων, συνδεσιμότητα Modbus RTU. Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.

Υλικά

α) ΨηΈξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας έως 65Α, προσαυξημένος κατά 5% για

τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,05x     200 =     210,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1,0x       19,87 =      19,87

                               Βοήθ   (002)  h    0,5x       16,84 =       8,42

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           238,29
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Τιμή ενός m δρχ 238,29

διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 238,29

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9703.3.1 Αισθητήριο θερμοκρασίας αδιάβροχο

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Αισθητήριο θερμοκρασίας, για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, αδιάβροχο, με πλαστικό

περίβλημα, με ψηφιακή ή αναλογική έξοδο, εύρος μέτρησης -30οC έως +50οC (τουλάχιστον), με

ακρίβεια +-0,5οC, με πιστοποίηση CE. Αισθητήριο θερμοκρασίας πλήρως εγκατεστημένο μετά των

υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,44

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5ΣΧ

[Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες 500x500mm

και δύο πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με τον

κατασκευαστή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35 mm2

με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον

ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με

βελτιωτικό γείωσης.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 557,34

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 α τύπου H05αα-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05αα-R (πολύκλωνος

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από  αC, περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 α τύπου H05αα-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05αα-R (πολύκλωνος

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από  αC, περιλαμβανομένων των υλικών
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στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.04 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 400 mm

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 400 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (ext8a).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.47.04 Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες από πετροβάμβακα ETICS, πάχους 100 mm

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETICS), με χρήση πετροβάμβακα,

πάχους 100mm, λ≤0,034 /mk, σύμφωνα με τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των

απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και

τροφοδοσίας του κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και

φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως

υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με χρήση

μονωτικού υλικού – πετροβάμβακα, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα επιχρίσματα, όπως

περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά συστήματος

είναι οι πλάκες πετροβάμβακα, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα με χαλαζιακή

άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία επιλογής της

Επίβλεψης. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα κλπ. Ειδικές

κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάμενων
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στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές και

εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη

δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες και τα

λοιπά Συμβατικά Τεύχη του Έργου. Περιλαμβάνονται τα ικριώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02

-04.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων οποιουδήποτε

σχήματος, που περιλαμβάνει :

α)  Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν

κατάλληλο υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της

εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών

και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

γ) Πλάκες από πετροβάμβακα ETICS πάχους 100 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 0,034  (mC)

δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

στ) Αστάρι

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος επιλογής της

επίβλεψης με πάχος 2 mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,19

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο

εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00

"Ικριώματα".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων,

η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας

και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που

τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,

όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής

επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DC  ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DC  ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\65.31.02 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής, αλουμινίου

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση

και στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως

σφιγκτήρες, στριφώνια κλπ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο Φ/Β πλαισίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.27.03 Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη,
συνθετικά κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά

εξαθαλαμικά κουφώματα χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους,

από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους

ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Τα κουφώματα μπορεί να

είναι ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα ή σταθερά ή επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη. Διαθέτουν 3

περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM μαύρου

χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν το

κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό Botile.

Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με

διάκενο 16mm με πλήρωση a8gon και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1   / (m2*C). Ο εσωτερικός

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5

 /m2C. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση, την διατήρηση και επανατοποθέτηση

των υφιστάμενων τμημάτων των ποδιών). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση

και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά
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του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται.

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς.

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 258,51

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.28.03 Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε συνδυασµό
σταθερών, ανοιγοµένων, μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου οποιοδήποτε χρώματος
με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων,

μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου, χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο

εσωτερικό τους, από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους

στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Διαθέτουν

3 περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM

μαύρου χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν

το κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό

Botile. Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου

με διάκενο 16mm με πλήρωση a8gon και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1   / (m2*C). Ο εσωτερικός

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5

 /m2C. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται

η προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο

ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των

επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται.

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς.

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
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(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα και ένα λεπτό

Ευρώ (Αριθμητικά) : 270,01
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\71.21.02 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά χωρίς αποκατάσταση υπόβασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν:

α) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

β) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

γ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

δ) Αστάρι

ε) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2

mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

στ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

Υλικά

α)Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 8 kg/m2

(Τ.Ε.) m2 1,0x8x   0,36 = 2,88

β)Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, τιμή/m2 = 0,75)

(Τ.Ε.) m2 1,0x 0,75 = 0,75

γ)Υαλόπλεγμα λευκό 4χ4,9 βάρους 160g/m2

(Τ.Ε.) m2 1,0x 0,75 = 0,75

δ)Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2

και κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος επιχρίσματος

(Τ.Ε.) m2     1,0x0,46x 1,75 = 0,81

ε)Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος

DECOR με πάχος 2 mm και κατανάλωση 3,6 kg/m2

(Τ.Ε.) m2     1,0x3,6x 1,75 = 6,30

Εργασία

Τεχν   (003)  h 0,5x 19,87 = 9,94

Βοήθ   (002)  h 0,5x 16,84 = 8,42

-------------------------

Aθροισμα 29,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,85

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος 0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)
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  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      28  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 8. 1                       m    1,30x            6,12 =          7,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου 1 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη, πίεσης λειτουργίας έως 10atm,

διαμ. 1 ins με μικροϋλικά

       T.E.                        τεμ    1,02x           14,11 =          14,39

Εργασία

             Τεχν (003)             h      1x             19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             34,26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,26

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου 1 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη, πίεσης λειτουργίας έως 10atm, διαμ. 1 1/2 ins

με μικροϋλικά

       T.E.                        τεμ    1,02x           35,55 =          36,26

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1x               19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             56,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,13

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10
atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
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Ον. διαμέτρου 2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη, πίεσης λειτουργίας έως 10atm, διαμ. 2 ins

με μικροϋλικά

       T.E.                        τεμ    1,02x           53,87 =          54,95

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1x               19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             74,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,82

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  3  Διαμέτρου   1      ins

 Yλικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη

με   δίσκο  συνδεομένη με

σπείρωμα Φ      1   ins αυξημένη

κατά 3% γιά μικροϋλικά

   613.1. 3                     τεμ    1,03x                 30 =          30,90

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,55x              19,87 =          10,93

             Βοηθ (002)           h    0,55x              16,84 =           9,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             51,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,09

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και εννέα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  6  Διαμέτρου   2      ins

 Yλικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη

με   δίσκο  συνδεομένη με

σπείρωμα Φ      2   ins αυξημένη

κατά 3% γιά μικροϋλικά

   613.1. 6                     τεμ    1,03x                 70 =          72,10

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,60x              19,87 =          11,92

             Βοηθ (002)           h    0,60x              16,84 =          10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             94,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,12

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Σελίδα 3 από 23



Τιμές Εφαρμογής

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.0.4 Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εξ. μόνωση, χωρητικότητας 300 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 300 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης

υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξα ολοκλήρου γαλβανισμένος εν

θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CρC ς ρCC  πυκνότητας 40kg/m3,

πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023 /mC και εξωτερικό περίβλημα από  αC τεχνόδερμα, με

τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8ba8/90/C, πλήρες δηλαδή

δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά

παράδοση σε κανονική λειτουργία

Υλικά

α) Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 300 lt προσαυξημένος κατά 10% για

τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x   672,00 =     739,20

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1,0x       19,87 =      19,87

                               Βοήθ   (002)  h    1,0x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           775,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 775,91

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα πέντε και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.107.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 7.4
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR7.4, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 75mm, δηλαδή

σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR7.4, εξωτερικής διαμέτρου Φ75, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    40,19 =      44,21

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,4x       19,87 =       7,95

                               Βοήθ   (002)  h    0,4x       16,84 =       6,74

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            58,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,90

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.0 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 25mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί
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τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ25, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    10,40 =      11,44

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,1x       19,87 =       1,99

                               Βοήθ   (002)  h    0,1x       16,84 =       1,68

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            15,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,11

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έντεκα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.1 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 32mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ32, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    14,10 =      15,51

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,1x       19,87 =       1,99

                               Βοήθ   (002)  h    0,1x       16,84 =       1,68

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            19,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,18

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.2 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 40mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως
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Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ40, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    17,22 =      18,94

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,1x       19,87 =       1,99

                               Βοήθ   (002)  h    0,1x       16,84 =       1,68

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            22,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,61

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.3 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 50mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ50, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    21,86 =      24,05

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,1x       19,87 =       1,99

                               Βοήθ   (002)  h    0,1x       16,84 =       1,68

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            27,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,72

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.4 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 63mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως
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Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ63, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    27,99 =      30,79

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,2x       19,87 =       3,97

                               Βοήθ   (002)  h    0,2x       16,84 =       3,37

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            38,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,13

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9
κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από  αC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας,

με υαλονήματα   R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 75mm, δηλαδή σωλήνας

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Υλικά

α) Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ή  αC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με

υαλονήματα, SDR9, εξωτερικής διαμέτρου Φ75, προσαυξημένος κατά 10% για τυποποιημένα υλικά

συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,10x    39,31 =      43,24

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,3x       19,87 =       5,96

                               Βοήθ   (002)  h    0,3x       16,84 =       5,05

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            54,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,25

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8437.1.1 Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού
σιδηρούχου λιθίου χωρητικότητας 5,1kWh

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού σιδηρούχου λιθίου (c/balt

f8ee) χωρητικότητας 5,1k h (+-10%), μέγιστου ρεύματος εξόδου 25Α, εύρος τάσης λειτουργίας 160-

240α, βάρος μικρότερο από 100kg, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -10οC έως +50οC, προστασίας

I 55, αποδοτικότητα 8/und-t8ip >95%, με δυνατότητα επικοινωνίας CAN/RS485, πλήρη συμβατότητα με

τον επιλεγόμενο υβριδικό μετατροπέα, πιστοποίηση αDE2510-50, IEC62619 και CE, εγγύηση

μεγαλύτερη από 8 έτη, με δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας (προσθήκη m/dule), εγκατεστημένο

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές

προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και

παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο
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Υλικά

α) Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές λιθίου χωρητικότητας

5,1k h (+-10%) με προσαύξηση 5% για μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,05x 4000 =    4200,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    6x       19,87 =     119,22

                               Βοήθ   (002)  h    3x       16,84 =      50,52

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          4369,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.369,74

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.6 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  6  Χωριτηκότητας  80    l

 Yλικά

α. Δοχείο διαστολής όπως περιγράφεται

πιό πάνω πλήρης χωρητικότητας  80    l

    725. 1. 6                   τεμ    1,00x                138 =         138,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                       0,02x                138 =           2,76

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,00x              19,87 =         119,22

             Βοηθ (002)           h    6,00x              16,84 =         101,04

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            361,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,02

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και δύο λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής
διαμέτρου 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως  εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8474.  2  Διαμέτρου  1       ins

 Yλικά

1. Σύστημα αυτόματης πληρώσεως

εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου

διαστολής διαμ.  1      ins

    726. 2                      τεμ    1,00x                120 =         120,00

2. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x                120 =           6,00

Εργασία

           Τεχν (003)             h    3,00x              19,87 =          59,61

           Βοηθ (002)             h    3,00x              16,84 =          50,52

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            236,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 236,13

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα έξι και δέκα τρία λεπτά
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A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,5 kW (40/45οC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,5 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.

Υλικά

α) Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, ον. θερμικής ισχύος

2,5 k  (40/45/C) προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως

και μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,10x  250 =     275,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    2x       19,87 =      39,74

                               Βοήθ   (002)  h    1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           331,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 331,58

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,70 kW (40/45οC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,7 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.

Υλικά

α) Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, ον. θερμικής ισχύος

2,7 k  (40/45/C) προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως

και μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,10x  320 =     352,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    2x       19,87 =      39,74

                               Βοήθ   (002)  h    1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           408,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 408,58

(Ολογράφως) : τετρακόσια οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.3.4 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
ονομαστικής θερμικής ισχύος 3,4  kW (40/45οC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, ονομαστικής θερμικής ισχύος 3,4 k 

(40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα,

ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, σωλήνα αποχέτευσης, μετά των λοιπών

εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων και αποχέτευσης), με

μικροϋλικά και λοιπά υλικά σύνδεσης, για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.
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Υλικά

α) Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (ρCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, ον. θερμικής ισχύος

3,4 k  (40/45/C) προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως

και μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,10x  340 =     374,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    2x       19,87 =      39,74

                               Βοήθ   (002)  h    1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           430,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 430,58

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.92.10 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού), split, θερμικής ισχύος 16 kWth
περίπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 16k th (+-10%),

ενεργειακής κλάσης A+, βαθμού απόδοσης ns >180%, στους 55οC, στο θερμό κλίμα

(κατά ΕΕ 811/2013) και πιστοποίηση Eu8/vent, 400α/50Hz, διααιρούμενου τύπου,

αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο,

και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική

περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά,

όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία,

χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης

για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση

σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά

Υλικά

α) Αερόψυκτη Α.Θ. διαιρούμενου τύπου, θερμική ισχύ 16k th (EE811/2013),

400α/50Hz με προσαύξηση 10% για μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,10x  7800 =    8580,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    15x       19,87 =     298,05

                               Βοήθ   (002)  h    10x       16,84 =     168,40

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          9046,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.046,45

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες σαράντα έξι και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.2 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, με σπείρωμα, ονομαστικής παροχής 2,5 έως 5,0 m3/h κατάλληλου
μανομετρικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με αυτόματη

μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας (inve8te8, Δp-c, Δp-v, Δp-T), οθόνη υγρών

κρυστάλλων, με ονομαστική παροχή 2,5 έως 5,0 m³/h και κατάλληλου μανομετρικού, με ενσωματωμένες

επαφές για έλεγχο από BMS. Πλήρης, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τυχόν

συστολικά/διαστολικά ή ρακόρ, επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο

σωληνώσεων νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και

πλήρους εγκατάστασης.
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Υλικά

α) Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, παροχής 2,5 έως 5,0 m³/h κατάλληλου

μανομετρικού

με προσαύξηση 10% για μικροϋλικά

                                   (Τ.Ε.) τεμ    1,10x        1400 =    1540,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h      2x       19,87 =      39,74

                               Βοήθ   (002)  h      1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          1596,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.596,58

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.4 Ηλεκτρονική αντλία in-line με inverter, ονομαστικής παροχής από 5,0 έως 10,0
m3/h κατάλληλου μανομετρικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

(inve8te8), με ονομαστική παροχή από 5,0 έως 10,0 m³/h και κατάλληλου μανομετρικού, με

ενσωματωμένες επαφές για έλεγχο από BMS. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα ή ρακόρ,

δηλαδή αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις

περαστές φλάντζες της σωλήνωσης και τυχόν συστολικά/διαστολικά ή ρακόρ, επί τόπου και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο

αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.

Υλικά

α) Ηλεκτρονική αντλία in-line παροχής 5,0 έως 10,0 m³/h κατάλληλου μανομετρικού

με προσαύξηση 10% για μικροϋλικά

                                   (Τ.Ε.) τεμ    1,10x        1600 =    1760,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h      2x       19,87 =      39,74

                               Βοήθ   (002)  h      1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          1816,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.816,58

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια δέκα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου
σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins

  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

 Yλικά

α. Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα

εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου

σπειρώματος  1/2 ins γιά πίεση

λειτουργίας έως  12 atm

   786. 2. 1                    τεμ    1,00x                 40 =          40,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α               0,02x                 40 =           0,80

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             50,74
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,74

(Ολογράφως) : πενήντα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.3 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1  ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 1 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Φίλτρο νερού από ορείχαλκο, κοχλιωτό, διαμ. 1 ins με μικροϋλικά

     T.E.                        τεμ    1,02x            19,76 =          20,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1x              19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             40,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,03

(Ολογράφως) : σαράντα και τρία λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.5 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2  ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 1 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Φίλτρο νερού από ορείχαλκο, κοχλιωτό, διαμ. 1 1/2 ins με μικροϋλικά

     T.E.                        τεμ    1,02x            39,45 =          40,24

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1x              19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             60,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,11

(Ολογράφως) : εξήντα και έντεκα λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.6 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 2  ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό

διαμέτρου 2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 Yλικά

Φίλτρο νερού από ορείχαλκο, κοχλιωτό, διαμ. 2 ins με μικροϋλικά

     T.E.                        τεμ    1,02x             69,05 =          70,43

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1x              19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             90,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,30

(Ολογράφως) : ενενήντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
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Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Μανόμετρο με κρουνό 0 - 10 atm

  795                           τεμ    1,00x                 50 =          50,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α               0,10x                 50 =           5,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,01

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ένα λεπτό

A.T. : 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647.2 'Εξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με αλγόριθμο αυτοεκμάθησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Έξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου που φέρει ενσωματωμένο αλγόριθμο αυτοεκμάθησης, με οθόνη

αφής, τάση λειτουργίας AC 230α, κατανάλωση ισχύος 9αA, εύρος ρύθμισης από 5 έως 40οC, δύο

αναλογικές είσοδοι, δύο έξοδοι ρελέ, επίτοιχης τοποθέτησης, I 30 ή ανώτερο, με δυνατότητα

χειρισμού από εφαρμογή (app), επικοινωνία με  LC c/nt8/lle8 BMS συστήματος, σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτη, πλήρης, δηλαδή με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία

Yλικά

Έξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με αλγόριθμο αυτοεκμάθησης με τα μικροϋλικά

       T.E.                        τεμ    1,05x          270,00 =         283,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h      1x             19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            303,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 303,37

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με
ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη

θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Θερμόμετρο εμβαπτίσεως

κεντρικής θερμάνσεως ευθύ

ή γωνιακό, με ορειχάλκινη

θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

  797.1                         τεμ    1,00x                 20 =          20,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α               0,10x                 20 =           2,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,01

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ένα λεπτό

A.T. : 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 36mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%
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Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 6  Διαμέτρου Φ 36mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ευθύς

διαμέτρου Φ 36mm

 801. 3. 6                                m    1,05x         5,53 =         5,81

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         5,81 =         0,46

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,67

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,

τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  4  Διατομής:  35  mm2

 Yλικά

α. Αγωγός γυμνός χάλκινος  Πολύκλωνος  Διατομής:  35  mm2

  813. 2. 4                               m    1,02x       3,8237 =         3,90

β. Μικρουλικά                                  0,06x          3,9 =         0,23

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,06x        19,87 =         1,19

                      Βοηθ          (002) h    0,06x        16,84 =         1,01

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,33

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  5  Διατομής  3 Χ 10          mm2
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 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  3 Χ 10           mm2

    820. 3. 5                       m    1,05x            3,5437 =          3,72

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              3,72 =          0,37

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4            mm2

    820. 6. 3                       m    1,05x            2,3744 =          2,49

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,49 =          0,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  Ε1αα-R ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

Υλικά

α) Καλώδιο E1αα-R 5x10 mm2 με προσαύξηση 10% για μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,10x  10,00 =      11,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    0,4x       19,87 =       7,95

                               Βοήθ   (002)  h    0,2x       16,84 =       3,37

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            22,32
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,32

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8806.1.1 Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 α  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια  προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,

γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8806.  1  Εντάσεως 10 Α

  8806. 1.  1   απλός μονοπολικός

 Yλικά

α. Διακόπτης ορατός περιστροφικός

εντάσεως 10 Α   απλός μονοπολικός

    827. 1. 1                     τεμ    1,00x                10 =         10,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                10 =          1,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,98

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.23 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος,
επεκτάσιμος, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Ενδ. Διαστάσεις πίνακα:
690(Π) x 1050(Υ) x 204(Β) mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, επιτοίχιος,

προστασίας Ι  43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του

ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου,

ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.), με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των

ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών,

σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως

τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ.

Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 1050(Υ) x 204(Β) mm με εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική

επέκταση. Περιλαμβάνεται διακλάδωση με φωτοβολταϊκό σύστημα.

Υλικά

α) Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός επίτοιχος I 43, IC08, 690x1050x204

                                        (Τ.Ε.) τεμ     1,0x  350,00 =     350,00

β) Μικροαυτόματος C50A, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   30,00 =      30,00

γ) Μικροαυτόματος C32A, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   20,00 =      20,00

δ) Μικροαυτόματος C25A, 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    2,0x   20,00 =      40,00

ε) Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Τ1+Τ2, 4 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x  130,00 =     130,00

στ) Ραγοδιακόπτης 40A, 4 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   20,00 =      20,00

ζ) Ραγοδιακόπτης 63A, 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    3,0x   15,00 =      45,00

η) Διακόπτης διαφυγής 4x40A, 30mA

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   60,00 =      60,00

θ) Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας έως 65Α

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x  250,00 =     250,00

ι) Μικροϋλικά πίνακα, λυχνίες, κ/α

                                 (κατα αποκοπή) τεμ    1,0x  100,00 =     100,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    10x        19,87 =      198,70

                               Βοήθ   (002)  h     5x        16,84 =       84,20

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          1327,90

Σελίδα 16 από 23



Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.327,90

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.24 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός,
συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08,
Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, θύρας,

επιτοίχιος, προστασίας Ι  43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής,

συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος,

μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα

στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή

και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για

παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm με

εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση

Υλικά

α) Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός επίτοιχος I 43, IC08, 690x850x204

                                        (Τ.Ε.) τεμ     1,0x  350,00 =     350,00

β) Τηλεδιακόπτης εγκαταστασέων 40Α, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   50,00 =      50,00

γ) Μικροαυτόματος C32A, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   20,00 =      20,00

δ) Διακόπτης διαφυγής 4x40A, 30mA

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   60,00 =      60,00

ε) Ραγοδιακόπτης 40A, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   30,00 =      30,00

στ) Επιτηρητής τάσης, ασυμμετραίας, απώλειας φάσης, 40A, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x  100,00 =     100,00

ζ) Μικροαυτόματος C10A ή Κ10Α, C16A ή Κ16Α, 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    8,0x   10,00 =      80,00

η) Τηλεδιακόπτης εγκαταστασέων 16Α, 2 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    9,0x   40,00 =     360,00

θ) Μικροαυτόματος C20A ή Κ20Α, 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    6,0x   20,00 =     120,00

ι) Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, 3 , έως 65Α

                                         (Τ.Ε.) τεμ    2,0x  240,00 =     480,00

ι) Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, 1 , έως 40Α

                                         (Τ.Ε.) τεμ    2,0x  180,00 =     360,00

κ) Ενδεικτική λυχνία 3 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   10,00 =      10,00

λ) Μικροϋλικά πίνακα

                                 (κατα αποκοπή) τεμ    1,0x      80 =      80,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    10x         19,87 =     198,70

                               Βοήθ   (002)  h    10x        16,84 =      168,40

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          2467,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.467,10

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 24 έως 30 αναχωρήσεων (παλιός ΓΠΧΤ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας (παλιός ΓΠΧΤ), χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, όπως στην τεχνική περιγραφή

και τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα μέσα προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (ΔΠΔ,

ραγοδιακόπτης, μικροαυτόματοι, λυχνίες, κ.α.)με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου

και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ, μικροϋλικά, με εφεδρεία ισχύος 25%, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DC  με κάλυμμα από

plexiglass σύμφωνα με τα σχέδια, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.
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Υλικά

α) Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός μεταλλοπλαστικός I 30

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   80,00 =      80,00

β) Αυτόματος διαρροής 2x40A, 30mA

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   50,00 =      50,00

γ) Μικροαυτόματος C10A, 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    3,0x   10,00 =      30,00

δ) Μικροαυτόματος C16A, 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    7,0x   15,00 =     105,00

ε) Ραγοδιακόπτης 1x40A

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   15,00 =      15,00

στ) Ενδεικτική λυχνία 1 

                                         (Τ.Ε.) τεμ    1,0x   10,0 =       10,00

ζ) Μικροϋλικά πίνακα

                                 (κατα αποκοπή) τεμ    1,0x     10 =       10,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    08x       19,87 =       158,96

                               Βοήθ   (002)  h    04x       16,84 =        67,36

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          526,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 526,32

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι έξι και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8951.2.8 Υβριδικός μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος
10kWDC

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Υβριδικός μετατροπέας (inve8te8), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής

τάσεως, τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 10000 DC, μέγιστου βαθμού απόδοσης >98%, με

τουλάχιστον 2 M  Ts, χωρίς μετασχηματιστή, προστασίας I 66, εύρος λειτουργίας -25 έως +60/C, με

δυνατότητα ελέγχου συστήματος αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου, με ενσωματωμένο  LAN, με

τουλάχιστον 4 ψηφιακές εξόδους/εισόδους, συνδεσμολογία RS485, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα

σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε

λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

Υλικά

α) Υβριδικός μετατροπέας (inve8te8) στοιχειοσειρών 10k DC με προσαύξηση 5%

 για μικροϋλικά

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1,05x  4000 =   4200,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    6x       19,87 =     119,22

                               Βοήθ   (002)  h    3x       16,84 =      50,52

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα          4369,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.369,74

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.11.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου,ονομ. ισχύος μικρότερης από 29W, φωτεινής
ροής μεγαλύτερης από 3.600 lm (@25οC), γραμμικό, dimmable

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, γραμμικό, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 29  (LED +

d8ive8), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.600 lm (@25/C), όπως αναφέρεται στις περιγραφές,

προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση,

και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι

εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
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Yλικά

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, γραμμικό ισχύος <29 , >3600lm, με μικροϋλικά

       T.E.                        τεμ    1,02x             260 =         265,20

Εργασία

             Τεχν (003)          h      0,60x             19,87 =          11,92

           Βοήθ   (002)          h      0,30x             16,84 =           5,05

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            282,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 282,17

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα δύο και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9466.2.1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο μονοκρυσταλλικού τύπου, PERC, half-cut, ονομαστικής
ισχύος 410 Wp +-5Wp

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 410 p +-5 p από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, τεχνολογίας

 ERC, τεχνολογίας κυψελών half-cut, με κρύσταλλο πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος

κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, ονομ. απόδοσης >20% (STC),

πιστοποιημένο και με εγγύηση γραμμικής πτώσης της απόδοσης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές

προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

Υλικά

α) Φ/Β πλαίσιο 410 p (+-5 p), m/n/,  ERC, half-cell

                                        (Τ.Ε.) τεμ    1x     164 =     164,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1x       19,87 =      19,87

                               Βοήθ   (002)  h    1x       16,84 =      16,84

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           200,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,71

(Ολογράφως) : διακόσια και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 67

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.3 Οθόνη - τηλεόραση υψηλής ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση οθόνης - τηλεόρασης,ψηλής ανάλυσης 4C, UHD, 50 ιντσών, τύπου LED,

συχνότητας 2000  QI ή ανώτερη, με ενσωματωμένες λειτουργίες έξυπνης τηλεόρασης,  iρi,

bluet//th, ενσωματωμένα ηχεία, θύρες USB, HDMI (x3), RJ-45 (ethe8net), συμπεριλαμβανομένης της

βάσης τοποθέτησης σε τοίχο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα

σχέδια της μελέτης. Η οθόνη θα παραδοθεί πλήρως ρυθμισμένη και παραμετροποιημένη για την

προβολή των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου η σύνδεση με το ρεύμα σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με

τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 60364. Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου τα κάθε φύσεως λοιπά

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και

παράδοση της οθόνης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Υλικά

α) Οθόνη - τηλεόραση υψηλής ανάλυσης 4C, UHD, 50 ιντσών.

                                     (Τ.Ε.) τεμ    1,05x     400 =     420,00

β) Βάση τοίχου για οθόνη 50 ιντσών

                                     (Τ.Ε.) τεμ    1,05x     100 =     105,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1x       19,87 =      19,87

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           544,87
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 544,87

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9660.2.1 Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 65Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (k h), διπλής κατεύθυνσης, τιμής ισχύος (k ), τιμής τάσης

(α), τιμής έντασης (Α), τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 65Α, 50Ηz, ράγας DIN, φέρει

ψηφιακή οθόνη, κλάσης ακρίβειας 1, κλάση 1 κατά ΕΝ62053-21 και κλάση Β κατά EN50470-3, για

εγκατάσταση σε συστήματα ιδιοκατανάλωσης, συνδεσιμότητα με το μετατροπέα φωτοβολταϊκών

εγκαταστάσεων, συνδεσιμότητα M/dbus RTU. Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.

Υλικά

α) ΨηΈξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας έως 65Α, προσαυξημένος κατά 5% για

τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά

                                      (Τ.Ε.) τεμ    1,05x     200 =     210,00

Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1,0x       19,87 =      19,87

                               Βοήθ   (002)  h    0,5x       16,84 =       8,42

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα           238,29

Τιμή ενός m δρχ 238,29

διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 238,29

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9703.3.1 Αισθητήριο θερμοκρασίας αδιάβροχο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αισθητήριο θερμοκρασίας, για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, αδιάβροχο, με πλαστικό

περίβλημα, με ψηφιακή ή αναλογική έξοδο, εύρος μέτρησης -30οC έως +50οC (τουλάχιστον), με

ακρίβεια +-0,5οC, με πιστοποίηση CE. Αισθητήριο θερμοκρασίας πλήρως εγκατεστημένο μετά των

υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Yλικά

Αισθητήριο θερμοκρασίας αδιάβροχο με προσαύξηση 5% για μικροϋλικά συνδέσεως

       T.E.                        τεμ    1,05x          50,00 =          52,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,5x             19,87 =           9,94

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             62,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,44

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 80

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.47.04 Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες από πετροβάμβακα ETICS, πάχους 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETICS), με χρήση πετροβάμβακα,

πάχους 100mm, λ≤0,034 /mk, σύμφωνα με τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των

απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και

τροφοδοσίας του κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και

φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως

υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με χρήση

μονωτικού υλικού – πετροβάμβακα, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα επιχρίσματα, όπως
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περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά συστήματος

είναι οι πλάκες πετροβάμβακα, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα με χαλαζιακή

άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία επιλογής της

Επίβλεψης. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα κλπ. Ειδικές

κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάμενων

στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές και

εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη

δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες και τα

λοιπά Συμβατικά Τεύχη του Έργου. Περιλαμβάνονται τα ικριώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02

-04.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων οποιουδήποτε

σχήματος, που περιλαμβάνει :

α)  Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν

κατάλληλο υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της

εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών

και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

γ) Πλάκες από πετροβάμβακα ETICS πάχους 100 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 0,034  (mC)

δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

στ) Αστάρι

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος επιλογής της

επίβλεψης με πάχος 2 mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

Υλικά

α) Θερμομονωτικό υλικό πλάκες πετροβάμβακα ETICS πάχους 100mm

                                        (Τ.Ε.) m2     1,0x   16,00 =       16,00

β)Οδηγός εκκίνησης ALU 80x2000 mm (1,60 €/m, μέσο μήκος εφαρμογής 0,3m/m2,

τιμή/m2 = (0,3)*1,60

                                        (Τ.Ε.) m2     1,0x    0,40 =        0,40

γ)Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 12 kg/m2

                                        (Τ.Ε.) m2     1,0x12x   0,50 =      6,00

δ)Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, μέσο μήκος εφαρμογής 0,2m/m2*50% προσαύξηση

1,05 €/m2)

                                        (Τ.Ε.) m2     1,0x    1,00 =        1,00

ε)Υαλόπλεγμα λευκό 4x4,9 βάρους 160g/m2

                                        (Τ.Ε.) m2     1,0x    1,05 =        1,05

στ)Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2

και κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος επιχρίσματος

                                      (Τ.Ε.) m2     1,0x0,50x 2,1 =        1,05

ζ)Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς με πάχος 2 mm

και κατανάλωση 3,6 kg/m2

                                      (Τ.Ε.) m2     1,0x3,6x 1,70 =         6,12

η)Νεροσταλλάκτης  αC 12,5x12,5 6 mm (1,30 €/m, μέσο μήκος εφαρμογής 0,10m/m2,

τιμή/m2=(0,10)*1,30

                                      (Τ.Ε.) m2     1,0x     0,10 =         0,10

ζ)Βύσματα πλαστικά καρφωτά, πιστοποιημένα κατά ΕΤΑ, μήκους 16 cm

(6τεμ/m2, 0,50 €/τεμ = 3 €/m2)

                                      (Τ.Ε.) m2     1,0x     2,50 =         2,50

Εργασία

                               Τεχν   (003)  h    0,6x       19,87 =       11,92

                               Βοήθ   (002)  h    0,3x       16,84 =        5,05

                                                       -------------------------

                                                       Aθροισμα            51,19

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,19

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και δέκα εννέα λεπτά
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A.T. : 84

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.27.03 Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς
φεγγίτη, συνθετικά κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς
υαλοπίνακες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Τυποποιημένα ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά

εξαθαλαμικά κουφώματα χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους,

από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους

ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Τα κουφώματα μπορεί να

είναι ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα ή σταθερά ή επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη. Διαθέτουν 3

περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM μαύρου

χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν το

κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό B/tile.

Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με

διάκενο 16mm με πλήρωση a8g/n και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1   / (m2*C). Ο εσωτερικός

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5

 /m2C. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση, την διατήρηση και επανατοποθέτηση

των υφιστάμενων τμημάτων των ποδιών). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση

και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά

του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται.

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς.

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

Yλικά

Έτοιμα κουφώματα συνθετικά τυποποιημένων ανοιγμάτων, ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα,

σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτης, εξαθαλαμικά με μεταλλική ενίσχυση,

οποιουδήποτε χρώματος με Uf<1,5  /m2C που φέρουν Δίδυμους Ενεργειακοί

υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με διάκενο 16 mm με

πλήρωση a8g/n και πάχος υάλου >4 mm, με εσωτερικό υαλοπίνακα τύπου laminated

(3+3mm) με Ug <1,1  /m2C με 15% προσαύξηση για μικροϋλικά και υλικά

αποκατάστασης των εσωτερικών επιφανειών περιμετρικά του ανοίγματος

       T.E.                        m2    1,15x          220,00 =          253,00

Εργασία

             Τεχν (003)          h      0,15x             19,87 =           2,98

           Βοήθ   (002)          h      0,15x             16,84 =           2,53

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            258,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 258,51

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 85

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.28.03 Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε
συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων, μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου
οποιοδήποτε χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων,
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μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου, χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο

εσωτερικό τους, από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους

στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Διαθέτουν

3 περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM

μαύρου χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν

το κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό

B/tile. Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου

με διάκενο 16mm με πλήρωση a8g/n και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1   / (m2*C). Ο εσωτερικός

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5

 /m2C. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται

η προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο

ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των

επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται.

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς.

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

Yλικά

Έτοιμα κουφώματα συνθετικά τυποποιημένων ανοιγμάτων, πορτών εισόδου, εξαθαλαμικά

με μεταλλική ενίσχυση, οποιουδήποτε χρώματος με Uf<1,5  /m2C που φέρουν

Δίδυμους Ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με

διάκενο 16 mm με πλήρωση a8g/n και πάχος υάλου >4 mm, με εσωτερικό υαλοπίνακα

τύπου laminated (3+3mm) με Ug <1,1  /m2C με 15% προσαύξηση για μικροϋλικά και

υλικά αποκατάστασης των εσωτερικών επιφανειών περιμετρικά του ανοίγματος

T.E.                        m2    1,15x          230,00 =          264,50

Εργασία

Τεχν (003) h 0,15x 19,87 = 2,98

Βοήθ   (002) h 0,15x 16,84 = 2,53

-----------------------------

Αθροισμα 270,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 270,01

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα και ένα λεπτό
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Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΕΤΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια1

ΝΕΤΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας2

ΝΕΤΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΝΕΤΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

4 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΕΤΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

5

ΝΕΤΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

6 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΕΤΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2

7

ΝΕΤΟΙΚ 22.30.04 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2

8

ΝΕΤΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων9

ΝΕΤΟΙΚ Ν\22.56 Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και
μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών

10 15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους

ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
ορυχείου ή χειμάρρου.

11 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΝΕΤΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

12

ΝΕΤΟΙΚ Ν\71.21.02 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά χωρίς αποκατάσταση
υπόβασης

13

ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος
0,90 mm

14

ΑΤΗΕ Ν\8041.5.0 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 10 mm πάχους
τοιχώματος 0,75 mm

15
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου
1 ins

16

ΑΤΗΕ Ν\8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου
1 1/2 ins

17

ΑΤΗΕ Ν\8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου
2 ins

18

ΑΤΗΕ 8125.3.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με
σπείρωμα διαμέτρου 1 ins

19

ΑΤΗΕ 8125.3.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με
σπείρωμα διαμέτρου 2 ins

20

ΑΤΗΕ Ν\8257.0.4 Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εξ. μόνωση,
χωρητικότητας 300 lt

21

ΑΤΗΕ Ν\8300.107.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 7.4 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ75

22 04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.0 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ25

23

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.1 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ32

24

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.2 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ40

25

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.3 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ50

26

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.4 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ63

27
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8300.109.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική
προστασία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC,
πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ75

28 04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου

ΑΤΗΕ Ν\8437.1.1 Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές
φωσφορικού σιδηρούχου λιθίου χωρητικότητας 5,1kWh

29

ΑΤΗΕ 8473.1.6 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l30

ΑΤΗΕ 8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού
δοχείου διαστολής διαμέτρου 1 ins

31

ΑΤΗΕ Ν\8535.3.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση
στο δάπεδο, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,5 kW (40/45οC)

32

ΑΤΗΕ Ν\8535.3.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση
στο δάπεδο, ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,70 kW (40/45οC)

33

ΑΤΗΕ Ν\8535.3.4 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση
στο δάπεδο, ονομαστικής θερμικής ισχύος 3,4  kW (40/45οC)

34

ΑΤΗΕ Ν\8552.92.10 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού), split, θερμικής
ισχύος 16 kWth περίπου

35

ΑΤΗΕ Ν\8601.1.1 Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα
θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από πολυπροπυλένιο
(PPRCT), SDR9 κατά DIN 8077 / 78, διαμέτρου διανομέα ή
συλλέκτη Φ125

36

ΑΤΗΕ Ν\8605.2.2 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, με σπείρωμα, ονομαστικής παροχής
2,5 έως 5,0 m3/h κατάλληλου μανομετρικού

37

ΑΤΗΕ Ν\8605.2.4 Ηλεκτρονική αντλία in-line με inverter, ονομαστικής παροχής
από 5,0 έως 10,0 m3/h κατάλληλου μανομετρικού

38

ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων
νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση
λειτουργίας έως 12 atm

39

ΑΤΗΕ Ν\8611.1.3 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1  ins40

ΑΤΗΕ Ν\8611.1.5 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2  ins41

ΑΤΗΕ Ν\8611.1.6 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 2  ins42

ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm43

ΑΤΗΕ Ν\8647.2 'Εξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με αλγόριθμο
αυτοεκμάθησης

44

ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή
γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

45

ΑΤΗΕ Ν\8652.1 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης
λειτουργίας, οποιασδήποτε διαμέτρου για σύνδεση στα δίκτυα
σωληνώσεων

46
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ΑΤΗΕ 8732.1.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 36mm47

ΑΤΗΕ Ν\8739.2.1 Κανάλι διανομής πλαστικό, διαστάσεων 25x25mm,
αυτοκόλλητο ή μη

48 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων

ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm249

ΑΤΗΕ Ν\8766.1.2 Καλώδιο DC τύπου SOLAR, 6 mm2 (κόκκινο ή μαύρο)50

ΑΤΗΕ Ν\8766.1.4 Καλώδιο DC τύπου SOLAR, 16 mm2 (κόκκινο ή μαύρο)51

ΑΤΗΕ Ν\8769.1 Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών52

ΑΤΗΕ 8774.3.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής
3 Χ 10 mm2

53

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2

54

ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.0 mm255

ΑΤΗΕ Ν\8774.4.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.0 mm256

ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 10
mm2

57

ΑΤΗΕ 8806.1.1 Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250
V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός

58

ΑΤΗΕ Ν\8840.1.23 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός,
συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, θύρας, επιτοίχιος,
προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x
1050(Υ) x 204(Β) mm

59

ΑΤΗΕ Ν\8840.1.24 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου),
μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, θύρας,
επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Διαστάσεις πίνακα: 690(Π)
x 850(Υ) x 204(Β) mm

60

ΑΤΗΕ Ν\8840.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 24 έως 30
αναχωρήσεων (παλιός ΓΠΧΤ)

61

ΑΤΗΕ Ν\8951.2.8 Υβριδικός μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC,
ονομαστικής ισχύος 10kWDC

62

ΑΤΗΕ Ν\8995.11.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου,ονομ. ισχύος μικρότερης
από 29W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.600 lm (@25οC),
γραμμικό, dimmable

63

ΑΤΗΕ Ν\9466.2.1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο μονοκρυσταλλικού τύπου, PERC, half-
cut, ονομαστικής ισχύος 410 Wp +-5Wp

64

ΑΤΗΕ Ν\9630.1.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση
του BMS όπως προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την
τεχνική περιγραφή της μελέτης

65

ΑΤΗΕ Ν\9630.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση
του BMS όπως προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την
τεχνική περιγραφή της μελέτης.

66
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ΑΤΗΕ Ν\9630.3 Οθόνη - τηλεόραση υψηλής ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών67

ΑΤΗΕ Ν\9630.4.2 Σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης (ΣΕΠ)
απομακρυσμένων κτηρίων, όπως προδιαγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

68

ΑΤΗΕ Ν\9631.1.1 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως
PN16 για θερμοκρασίες μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C

69

ΑΤΗΕ Ν\9631.2.1 Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής
αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -
25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον

70

ΑΤΗΕ Ν\9632.1.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου
(DDC) του συστήματος BMS, πολλαπλών εισόδων εξόδων
κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα.

71

ΑΤΗΕ Ν\9632.2.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS72

ΑΤΗΕ Ν\9660.2.1 Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 65Α73

ΑΤΗΕ Ν\9703.3.1 Αισθητήριο θερμοκρασίας αδιάβροχο74

ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα75

ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με
μόνωση από μανδύα PVC
 διατομής 3 x 1,5 mm2

76

ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με
μόνωση από μανδύα PVC
 διατομής 3 x 2,5 mm2

77

ΝΑΗΛΜ 65.80.40.04 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 400 mm78 04-20-01-03 Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων

ΝΕΤΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 2 cm

79 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.47.04 Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες από πετροβάμβακα
ETICS, πάχους 100 mm

80 03-06-02-04 Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και
λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

ΝΕΤΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου81 01-03-00-00 Ικριώματα

ΝΕΤΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

82

ΝΕΤΟΙΚ Ν\65.31.02 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής,
αλουμινίου

83

ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.27.03 Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα
με ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά κουφώματα οποιοδήποτε
χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

84 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά
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ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.28.03 Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από
οποιονδήποτε συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων,
μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου οποιοδήποτε
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85 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά
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1 Εισαγωγικά 

1.1 Υποχρεωτική εφαρμογή 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. 

H παρούσα ενότητα Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) περιλαμβάνει του τεχνικούς συμβατικούς 

όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων 

συμβατικών τευχών θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου.  

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των ΤΠ από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

εκπνέουσας (20) είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δια ειδικής 

επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής 

αποζημίωσης και στην περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον αν 

προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του 

αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 

επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό 

κίνδυνο.  

1.2 Υποχρεώσεις διαγωνιζόμενων και αναδόχου 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου 

και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή 

τους.  

1.3 Δαπάνες αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχους και των σχετικών και/ή 

αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτων αν 

γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 
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2 Θερμομόνωση 

2.1 Θερμομόνωση εξωτερικών κάθετων αδιαφανών επιφανειών 

Τοποθετούνται πλάκες θερμομονωτικού υλικού σκληρές πλάκες πετροβάμβακα ETICS, 

πάχους 100 mm συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο ή ίσο με λ=0,034W/mK. Οι 

περιγραφόμενες παρακάτω εργασίες πρέπει σαν σύνολο να έχουν σήμανση CE από 

πιστοποιημένο φορέα κατά ETAG004 δηλαδή να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνικές Έγκρισης (ΕΤΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 όπως αυτό ισχύει 

σήμερα. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα συνοδεύεται από  εγγύηση πενταετούς 

διάρκειας. 

Γενικές απαιτήσεις: 

• Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος σε θερμοκρασίες κάτω από τους +5°C και 

πάνω από τους +35°C. 

• Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και 

ισχυρών ανέμων. 

• Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος επάνω σε μεγάλες ανωμαλίες και μεγάλα 

κενά. 

• Πρέπει να αποφεύγεται την εφαρμογή κάτω από απευθείας έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Μπορεί να δημιουργηθούν σκιές από τις σκαλωσιές.   

• Η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, θα πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο έχει εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή και γνωρίζει 

τους κανόνες ορθής εφαρμογής του συστήματος. 

 

Βήμα 1 Προετοιμασία της βάσης 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι: καθαρό από σκόνη, καθαρό από λάδια – λίπη ,σταθερό & 

συμπαγές (η επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει την καλή πρόσφυση) και επίπεδο (κόψτε & 

απομακρύνεται όλα τα δομικά υλικά που προεξέχουν). Για την αποφυγή διείσδυσης του νερού 

πίσω από το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης δεν πρέπει να υπάρχει νερό και υγρασία 

στο υπόστρωμα, πριν και κατά την εφαρμογή του συστήματος. Πρέπει να απομακρυνθούν οι 

αιτίες που δημιουργούν υγρασία στην τοιχοποιία και να επισκευαστούν οι κατεστραμμένες 

περιοχές (ξεχωριστή επιμέτρηση με επισκευαστικό άρθρο). Η εφαρμογή του Συστήματος 

πρέπει να γίνεται αφού έχουν στεγνώσει εντελώς οι εσωτερικοί σοβάδες (σε περίπτωση 

εσωτερικής ανακαίνισης). Συνίσταται η εφαρμογή λινάτσας πλήρους αδιαφάνειας γύρω από 

το κτίριο καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής του Συστήματος. Εφαρμόζουμε μία στρώση 

σοβά για να εξομαλύνουμε τις επιφάνειες εφόσον απαιτείται. Ένα σταθερό υπόστρωμα είναι 

υποχρεωτικό για την εφαρμογή του συστήματος και θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη 

του αναδόχου. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενεργής ρηγματώσεις στην επιφάνεια εφαρμογής. 

Υποχρεωτικά εφαρμόζεται αστάρι πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο με αντοχή στο νερό, 

προκειμένου να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης, πριν την έναρξη των 

εργασιών του συστήματος. 

Βήμα 2 Οδηγός εκκίνησης 

Οι οδηγοί εκκίνησης αλουμινίου τοποθετούνται σε απόσταση 30cm από το ύψος του εδάφους 

και σε σειρά με διαστήματα των 3mm ανάμεσά τους. Αλφαδιάζονται προσεκτικά, 
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διαμορφώνεται η εξωτερική γωνία. Και εξασφαλίζεται  επικάλυψη 25mm τοποθετούνται 

αποστάτες σε περίπτωση ανωμαλίας του υποστρώματος.  

Βήμα 3 Θερμομονωτικές πλάκες 

Επικόλληση 

Χρησιμοποιείται ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με χαλαζιακή άμμο, 

τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση θερμομονωτικών 

πλακών πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Ο τρόπος 

επικόλλησης των θερμομονωτικών πλακών θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο 

ETAG 004. Για τη συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

ανόργανα κονιάματα με τη μέθοδο περιφερειακής λωρίδας-σημείου ή σε ολόκληρη την 

επιφάνεια της πλάκας. Η μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου περιλαμβάνει τη 

διάστρωση στην περιφέρεια της πλάκας μία συνεχής λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm και στο 

μέσο διαστρώνονται τρία σημεία διαμέτρου περίπου 15 cm. Η ποσότητα της κόλλας 

καθορίζεται έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις ανοχές του υποστρώματος να επιτυγχάνεται 

τουλάχιστον 40 % επιφάνεια επαφής. Η μέθοδος πλήρους επιφάνειας διάστρωσης 

περιλαμβάνει την διάστρωση της κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα σε όλη της επιφάνεια της 

θερμομονωτικής πλάκας. Το μέγεθος της οδόντωσης σπάτουλας εξαρτάται από την 

επιπεδότητα του υποστρώματος: συνήθως χρησιμοποιείται οδόντωση 10 x 10 mm. Κατά τη 

μηχανική διάστρωση της κόλλας, η κόλλα διαστρώνεται σε κοντινές μεταξύ τους, παράλληλες 

λωρίδες. Κατά τη διάστρωση στο υπόστρωμα πρέπει να διαστρωθεί τέτοια ποσότητα κόλλας 

ώστε οι πλάκες να μπορούν να τοποθετηθούν πριν αρχίσει να σχηματίζεται επιδερμίδα στην 

κόλλα, που μειώνει την πρόσφυση. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας, 

θα πρέπει να προηγείται είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τους 

πόρους της πλάκας και αμέσως να ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης του 

πετροβάμβακα. Η τοποθέτηση των μονωτικών πλακών πρέπει να είναι ακριβής και επίπεδη. 

Για το λόγω αυτό η ομοιομορφία και η «επιπεδότητα» της επιφάνειας θα πρέπει να ελέγχεται 

ανά τακτά διαστήματα με ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στις γωνίες. Πρέπει να αποφεύγονται 

μετατοπίσεις στους αρμούς. Εάν υπάρχουν ανωμαλίες των μονωτικών πλακών πρέπει να 

εξομαλύνονται. Στα παράθυρα τοποθετείται ένα λεπτό κομμάτι θερμομονωτικής πλάκας 

πρόσωπο με το προφίλ ώστε να έχουμε άριστη ένωση, επίπεδη και χωρίς κενά.  

Τοποθέτηση 

Χρησιμοποιούνται πλάκες πετροβάμβακα ETICS πάχους 10cm και συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας λ≤0,034W/mk. Η τοποθέτηση των μονωτικών πλακών στις γωνίες της 

τοιχοποιίας γίνεται με τρόπο όπου επιτυγχάνεται διασταύρωση αρμών. Επικαλύπτονται κατά 

4-5mm και κόβονται 24 ώρες μετά. Στους λαμπάδες των ανοιγμάτων χρησιμοποιούνται 

πλάκες πολυστερίνης EPS150 πάχους 2 ή 3cm ή πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 2 ή 3cm. 

Πρέπει να αποφεύγονται οι συνδέσεις άκρων στην προέκταση των γωνιών των ανοιγμάτων 

των προσόψεων (π.χ. παράθυρα), ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ρωγμές σε αυτά τα σημεία. 

Χρησιμοποιούνται πάντα ολόκληρες πλάκες στα σημεία αυτά. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή 

υλικού συγκόλλησης στους αρμούς των μονωτικών πλακών. Εάν υπάρχουν κενά μέχρι 4mm 

γεμίζονται με αφρό πολυουρεθάνης ελεγχόμενης διόγκωσης. Κενά μεγαλύτερα των 4mm 

γεμίζονται με καθαρά λεπτά κομμάτια θερμομονωτικής πλάκας. Οι μονωτικές πλάκες πρέπει 

να τοποθετούνται σε οριζόντιες σειρές σε διάταξη πλέγματος ώστε να αποφεύγονται οι 

συνεχόμενοι κατακόρυφοι αρμοί. 

Βήμα 4 Βύσματα 
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Χρησιμοποιούνται βύσματα πλαστικά καρφωτά, πιστοποιημένα κατά ETA σε μήκος 16cm. 

Τοποθετούνται 6-7 βύσματα ανά μ², στα σημεία ένωσης των μονωτικών πλακών. Τα βύσματα 

πρέπει να εφαρμοστούν αφού η κόλλα έχει πρώτα στεγνώσει (24-48 ώρες).  

Εφαρμογή 

Για την τοποθέτηση των βυσμάτων ανοίγουμε τρύπες μόνο σε σημεία που υπάρχει 

συγκολλητικό κάτω από τη θερμομονωτική πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται χτυπώντας 

την πλάκα με μια μικρή ματσόλα ή ακόμα και με το χέρι. Η διάνοιξη των οπών γίνεται με 8άρι 

τρυπάνι και χωρίς κρούση για να μην τραυματιστεί η κόλλα. Το βάθος της οπής πρέπει να 

είναι 10mm μεγαλύτερο από το βάθος αγκύρωσης του βύσματος. Ακολουθεί προσεκτικός 

καθαρισμός της οπής και στη συνέχεια τοποθετούνται τα βύσματα ισόπεδα με τη μονωτική 

πλάκα με τη βοήθεια σφυριού. Πριν την τοποθέτηση του βύσματος προηγείται φρεζάρισμα με 

ειδική φρέζα. Μετά την τοποθέτηση των βυσμάτων προχωράμε στο γέμισμα της οπής με τάπα 

από EPS ώστε η επιφάνεια να γίνει επίπεδη. 

Βήμα 5 Κονίαμα βασικής στρώσης 

Χρησιμοποιείται ινοπλισμένο ελαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με χαλαζιακή άμμο, 

τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για το σοβάτισμα θερμομονωτικών 

πλακών για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 

004 και καλύπτει τις απαιτήσεις σε πυροπροστασία A2-s1,d0. Επιπλέον χρησιμοποιείται 

αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 160 g/m2 και άνοιγμα 4,- 4,5mm για την ενίσχυση της 

βασικής στρώσης, κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωση. Συμμορφώνεται με 

το πρότυπο ETAG 004. Ενισχύονται οι γωνίες στα παράθυρα και στις πόρτες, αλλά και όλες 

οι γωνίες και τα ανοίγματα με τη χρήση των πλαστικών γωνιόκρανων πριν την εφαρμογή της 

βασικής στρώσης. Γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες απαιτείται επιπλέον ενίσχυση με 

πλέγμα διαστάσεων min 30 x 20 cm. Το πλέγμα εφαρμόζεται διαγώνια. Για τη μετάβαση από 

κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. παράθυρα, συνιστάται η χρήση του ειδικού 

γωνιόκρανου με νεροσταλλάκτη. Εφαρμόζεται το κονίαμα βασικής στρώσης σε πάχος 

περίπου 2-3mm με σπάτουλα ή με μηχανή ψεκασμού. Η εφαρμογή γίνεται ομοιόμορφα και σε 

ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια εμβαπτίζεται το αλκαλικό υαλόπλεγμα πλάτους 1m στο 

κονίαμα όσο ακόμα είναι νωπό και στη συνέχεια εξομαλύνεται. Η κάθε λωρίδα πλέγματος 

πρέπει να επικαλύπτει την επόμενη κατά 10cm. Εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση κονιάματος 

σε πάχος περίπου 1-3mm για να καλύψει το πλέγμα. Το υαλόπλεγμα δεν πρέπει να φαίνεται 

μετά το πέρασμα της δεύτερης στρώσης. To συνολικά πάχος της στρώσης του κονιάματος 

είναι περίπου 3-5mm. 

Βήμα 6 Τελική επιφάνεια 

Αστάρωμα  

Χρησιμοποιείται αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος 

πριν την εφαρμογή οργανικών επιχρισμάτων και χρωμάτων. Κατά τη χρήση χρωματιστών 

επιχρισμάτων, το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην απόχρωση της τελικής επιφάνειας. 

Πριν την εφαρμογή του ασταριού αλλά και του επιχρίσματος της τελικής επιφάνειας, το 

επίχρισμα της βασικής στρώσης πρέπει να έχει στεγνώσει σε βάθος. Για το πλήρες στέγνωμα 

απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες. Σε συνθήκες ψύχους ή/και υγρασίας απαιτούνται 

τουλάχιστον 72 ώρες. 

Τελικό Επίχρισμα 
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Χρησιμοποιείται έγχρωμο ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης με ενίσχυση σιλικόνης με 

κοκκομετρία 1,2mm για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης. Για την επιλογή των αποχρώσεων θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή. Πριν 

την εφαρμογή του το επίχρισμα αναδεύεται καλά και ελέγχεται εάν η απόχρωση του είναι η 

αντίστοιχη με εκείνη της παραγγελίας. Αρχικά απλώνεται στην επιφάνεια και στη συνέχεια 

απομακρύνεται το υλικό που περισσεύει έτσι ώστε το πάχος της στρώσης να αντιστοιχεί με 

μέγεθος των κόκκων. 

Σημαντικά σημεία του συστήματος 

Ποδιές παραθύρων 

Για τα παράθυρα διατίθενται ποδιές από διάφορα υλικά οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε σε νέα κτίρια είτε σε παλιά κτίρια υπό ανακαίνιση. Οι διαστάσεις της 

ποδιάς πρέπει να επιλεγούν σωστά έτσι ώστε η προεξοχή της ποδιάς να είναι τουλάχιστον 

3cm και οι πλευρές της να εφάπτονται ακριβώς με την εσωτερική επιφάνεια του συστήματος. 

Στα σημεία ένωσης της ποδιάς με το περβάζι του παραθύρου μπορούν χρησιμοποιηθούν 

ειδικά στεγανοποιητικά προφίλ η να σφραγιστούν με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και 

κορδόνι αρμών. 

Στεγάνωση αρμών  

Στα σημεία όπου το σύστημα έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά του κτιρίου (π.χ.κουφώματα, 

κάσες, μαρμαροποδιές, σωληνώσεις, κλπ) πρέπει να κατασκευάζονται αρμοί στεγάνωσης 

πλάτους 1,5 έως 2,5 cm. Στους αρμούς τοποθετείται πρώτα κορδόνι και στη συνέχεια 

γεμίζονται με κατάλληλο ελαστομερές-στεγανωτικό υλικό (π.χ. πολυουρεθανική μαστίχη). Η 

εφαρμογή του ελαστομερούς- στεγανωτικού υλικού πρέπει να γίνεται πάνω στο επίχρισμα 

βασικής στρώσης πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος. Επίσης αντί για ελαστομερές 

υλικό μπορεί να επιλεγούν κατάλληλα προφίλ από PVC για λαμπάδες, ποδιές παραθύρων, 

ενώσεις διαφορετικών υλικών, κλπ. ή ταινίες στεγάνωσης αρμών. 

Σημεία επαφής με το έδαφος ( Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης ) 

Κάτω από τον οδηγό εκκίνησης και σε ύψος 30cm από το έδαφος εφαρμόζονται 3 στρώσεις 

επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο και την 

χαλαζιακή άμμο. Στη συνέχεια τοποθετούνται πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 200 

πάχους 10cm και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,034W/mk. Μετά τη εφαρμογή του 

βασικού επιχρίσματος (κόλλα – πλέγμα – κόλλα) και πριν την εφαρμογή του επιχρίσματος της 

τελικής επιφάνειας πρέπει να εφαρμόσουμε πάνω στη βασική στρώση στεγανωτικό 

επαλειφόμενο 2-συστατικών. Η εφαρμογή πρέπει να φτάνει και εδώ σε ύψος τουλάχιστον 

30cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν τελειώσουν οι εργασίες του συστήματος 

πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί σοβατεπί περιμετρικά του κτιρίου στην επαφή του 

συστήματος με το έδαφος για την περαιτέρω προστασία του. Η εφαρμογή του συστήματος 

εξωτερικής θερμομόνωσης, θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο έχει 

εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή και γνωρίζει τους κανόνες ορθής εφαρμογής του 

συστήματος. 

Συνδέσεις κεραμοσκεπής και δώματος 

Για τη σύνδεση της θερμομόνωσης της τοιχοποιίας με την κεραμοσκεπή προτιμότερη είναι η 

τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών με τη μέθοδο διπλής επιφάνειας επικόλλησης 
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ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων κοιλοτήτων πίσω από τη μόνωση. Στην περιοχή 

σύνδεσης με την οροφή, για την αποφυγή του φαινόμενου της καμινάδας, συνιστάται η 

ανώτατη σειρά θερμομονωτικών πλακών (κομμένες λοξά στο πάνω μέρος αν πρόκειται για 

κεραμοσκεπή) να τοποθετείται με τη μέθοδο διπλής διάστρωσης. Αυτή πραγματοποιείται ως 

εξής: Διαστρώνεται με την οδοντωτή σπάτουλα το κονίαμα επικόλλησης πρώτα κάθετα πάνω 

στην πλάκα και ακολούθως οριζόντια πάνω στο υπόστρωμα επικόλλησης. Η θερμομονωτική 

πλάκα τοποθετείται στη θέση της ασκώντας επαρκή πίεση. Η σύνδεση στο πάνω μέρος γίνεται 

με αντίστοιχο προφίλ ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία. Σε περίπτωση που απαιτείται 

αερισμός της στέγης τοποθετείται ειδικό προφίλ που αφενός να επιτρέπει τον αερισμό 

αφετέρου να αποτρέπει την είσοδο εντόμων.  
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3 Κουφώματα & υαλοπίνακες 

3.1 Συνθετικά κουφώματα 

Προβλέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα Α’ κατηγορίας 

(πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm) για το σύνολο των κτηρίων του συγκροτήματος. Τα 

κουφώματα κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-04-00 και 

ακολουθούν την ίδια τυπολογία των υφιστάμενων κουφωμάτων. Ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας του κουφώματος θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με Uf=1,5 W/m2K 

(για τα ανοιγόμενα) και μικρότερος ή ίσος με Uf=2,5 W/m2K (για τα συρόμενα). Τα νέα 

κουφώματα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σε πυροπροστασία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, συνοδευόμενα από σχετικό πιστοποιητικό.  

Τα κουφώματα θα είναι από άκαμπτο PVC χωρίς μόλυβδο, πολλαπλών (τουλάχιστον έξι) 

θαλάμων και κάσα/φύλλο με ενίσχυση σιδήρου. Περιλαμβάνεται μηχανισμός δύο χειρολαβών 

GU. Η διαπερατότητα αέρος θα είναι κατηγορίας 4 (για τα ανοιγόμενα) ή 3 (για τα συρόμενα) 

σύμφωνα με ΕΝ 12207, η στεγανότητα κατά τη βροχή έως 9Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

12208 και η αντοχή σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 (για τα ανοιγόμενα) ή C1 (για τα 

συρόμενα) σύμφωνα με το πρότυπο. ΕΝ 12210. Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά για την 

τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των κουφωμάτων. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από 

ευρέως γνωστούς οργανισμούς πιστοποίησης. Το χρώμα των κουφωμάτων επιλέγεται από 

την υπηρεσία. Η ακριβής μέτρηση των κουφωμάτων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος 

θα πρέπει να ακολουθεί ακριβώς την τυπολογία των προς αντικατάσταση κουφωμάτων. 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των ανοιγμάτων (ανοιγόμενων ή συρόμενων), δηλαδή 

κούφωμα με υαλοπίνακα θα είναι μικρότερος από Uw = 2,0 W/m2K, υπολογισμένος κατά ΕΝ 

ISO 10077-1. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει σήμανση CE 

και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. 

Οι ως άνω προδιαγραφές ισχύουν και για τις εξωτερικές θύρες. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικές 

θύρες θα φέρουν μηχανισμό αυτόματος κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και 

εξωτερικών μεντεσέδων μέγιστου βάρους 100kg/τεμ.  

Ο κατασκευαστής των προφίλ των κουφωμάτων θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001 

ή αντίστοιχο, το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των 

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των 

βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, 

των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών 

των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά 

απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των 

υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η 

εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη 

τάξη λειτουργίας. 

3.2 Υαλοπίνακες 

Οι υαλοπίνακες των νέων κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση 

μεταλλικών οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του διάκενου 

μεταξύ τους θα γίνει με αδρανές αέριο argon για ενίσχυση των θερμομονωτικών τους 
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χαρακτηριστικών. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων θα είναι μικρότερος ή 

ίσος με Ug= 1,1 W/m2K. Όλοι οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 

κατασκευαστή τους. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από ευρέως γνωστούς οργανισμούς 

πιστοποίησης. Όλα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι μονοκόμματα και χωρίς 

ελαττώματα Α’ διαλογής, η δε τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή 

και απόλυτα ασφαλή. Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Θα 

είναι διαφανείς, εκτός από τη θέση που η μελέτη προβλέπει οπλισμένους, διαφώτιστους, ή 

ειδικά επεξεργασμένους. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι 

υαλοπίνακες με το απαιτούμενο διάκενο 16mm με 90% argon και 10% ξηρού αέρα μεταξύ 

τους. Τοποθετείται εσωτερικά υαλοπίνακας LAMINATED (αντιβανδαλιστικός σάντουιτς) 

3mm+3mm. Οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια απαιτείται για τους ενεργειακούς 

υαλοπίνακες βάσει ENISO. Οι υαλοπίνακες θα φέρουν πιστοποίηση CE. 
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4 Κλιματισμός - αερισμός 

 

4.1 Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου 

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θα είναι διαιρούμενου τύπου. Η ονομαστική θερμική 

απόδοση των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας δίνεται στα συνημμένα σχέδια της μελέτης και 

στην τεχνική περιγραφή.  

Ο ελάχιστος βαθμός απόδοσης κατά ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 και ΕΕ 813/2011 θα είναι SCOP 

> 4,3 για θερμό κλίμα και θερμαντικά σώματα. Οι αντλίες θα έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης 

του νερού μέχρι 60οC σε λειτουργία θέρμανσης και νερού μέχρι 7οC σε λειτουργία ψύξης. Ο 

βαθμός απόδοσης κατά την λειτουργία ψύξης θα είναι τουλάχιστον 2,8 κατά ΕΝ 14511:2007. 

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας θα είναι μικρότερη από 48 dB(A) και της 

εξωτερικής μονάδας μικρότερη από 60 dB (A). Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα 

είναι από -25oC έως 25οC. Το ψυκτικό μέσο της αντλίας θερμότητας θα είναι οικολογικού 

τύπου R410A ή R32. 

Οι αντλίες θα είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και ελεγμένες σε εργοστάσιο με σύστημα 

ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.   

Ο συμπιεστής θα είναι ερμητικός, σπειροειδείς τύπου scroll με χαμηλά επίπεδα θορύβου και 

κραδασμών, εξοπλισμένος με διπολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από το αέριο 

αναρρόφησης και με εσωτερικές διατάξεις προστασίας από υπερθέρμανση, υπερένταση 

ρεύματος, υπερβολική πίεση αερίου. Θα έχουν εγκατεστημένο προθερμαντήρα ελαίου ο 

οποίος θα λειτουργεί αυτόματα όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Θα είναι τοποθετημένος σε 

ελαστική αντικραδασμική βάση, και θα φέρει ειδικό ηχομονωτικό περίβλημα. 

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ένα πλακοειδή εναλλάκτη μονωμένο και κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτο ατσάλι με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής (ψυκτικού μέσου – νερού). 

Τα στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας με ενσωματωμένο υποψύκτη (sub-cooler) θα 

αποτελούνται από πτερύγια αλουμινίου επεξεργασμένα με ειδική αντιδιαβρωτική βαφή και 

σωληνώσεις χαλκού. 

Η βέλτιστη παροχή ισχύος στην εκτονωτική βαλβίδα θα διασφαλίζεται από το ενσωματωμένο 

κύκλωμα υποψύκτη (sub-cooler). 

Οι χαμηλού θορύβου και απευθείας μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρες θα είναι εξοπλισμένοι με 

φτερωτές κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικό πολυσύνθετο υλικό, στατικά και δυναμικά 

ζυγοσταθμισμένες.  

Τα πτερύγια των φτερωτών θα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να πετυχαίνουν τη μέγιστη 

αεροδυναμική απόδοση και να ελαχιστοποιούν την στάθμη θορύβου. 

Οι ανεμιστήρες θα είναι τοποθετημένοι εντός αεροδυναμικής κατασκευής 

Το χειριστήριο ελέγχου θα έχει τις εξής λειτουργίες: 

• Ένδειξη των set points, κωδικών σφαλμάτων και παραμέτρων λειτουργίας. 
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• Έλεγχος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας. 

• Χειρισμός λειτουργίας/διακοπής (ΟΝ/OFF) και επαναφοράς σφάλματος (Alarm Reset). 

• Έλεγχος θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού  

• Εβδομαδιαίος  χρονοδιακόπτης λειτουργίας και set point. 

• Δυνατότητα λειτουργίας τοπικά ή απομακρυσμένα. 

• Αντιπαγωτική προστασία. 

• Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας νερού  

• Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας συμπιεστή(ών) 

• Σύστημα αυτοδιάγνωσης με άμεση προβολή του κωδικού σφάλματος 

• Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας (Remote ON/OFF) 

• Παραγωγή σήματος σφάλματος 

• Δεύτερο set point 

 

4.2 Μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου δαπέδου εμφανούς ή κρυφούς 

τοποθέτησης 

Δισωλήνιες τερματικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (νερού) δαπέδου εμφανούς ή κρυφού 
τύπου, κατάλληλες για χρήση σε πληθώρα εφαρμογών για την κάλυψη των ψυκτικών και 
θερμικών φορτίων των εξυπηρετούμενων χώρων. Οι τερματικές μονάδες θα διαθέτουν 
σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (AC fan motors) τριών ταχυτήτων ή 
ασύγχρονους κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC fan motors) υψηλής απόδοσης για την 
ελαχιστοποίηση της απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος. 
 

Οι τερματικές μονάδες κρυφού τύπου θα διατίθενται με plenum τοποθετημένα κατάλληλα για 
σύνδεση με στόμια προσαγωγής και εισαγωγής τα οποία τοποθετούνται σε γυψοσανίδα. 
 
Οι μονάδες θα είναι σχεδιασμένες βάσει των ακόλουθων κανονισμών και προτύπων: 

• Κανονισμός 2016/2281 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
προϊόντων για θέρμανση αέρα, ψυκτικών προϊόντων, ψυκτών διεργασιών υψηλής 
θερμοκρασίας και μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου. 

• Κανονισμός 327/2011 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW. 

• IEC 60664-1: Μονώσεις για εξοπλισμό σε συστήματα χαμηλής τάσεως - Μέρος 1: 
Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές ελέγχου. Οι μονάδες θα έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία 
σε εφαρμογές Κατηγορίας Υπέρτασης ΙΙ και Βαθμού Περιβαλλοντικής Μόλυνσης 2, 
βάσει του προτύπου IEC 60664-1. 

• IEC 60335-2-40: Οικιακές και Παρόμοιες Ηλεκτρικές Συσκευές – Ασφάλεια – Μέρος 2-
40: Συγκεκριμένες απαιτήσεις για ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά 
μηχανήματα και αφυγραντήρες. 

• IEC 61000-6-1: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα – Μέρος 6-1: Γενικές απαιτήσεις – 
Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής ασυλίας οικιακών, εμπορικών και εφαρμογών ελαφράς 
βιομηχανίας. 

• IEC 61000-6-3: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα – Μέρος 6-3: Γενικές απαιτήσεις – 
Πρότυπο εκπομπών οικιακών, εμπορικών και εφαρμογών ελαφράς βιομηχανίας. 

 

Οι μονάδες θα είναι κατασκευασμένες σε εγκαταστάσεις πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 
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ISO 140001. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τερματικών μονάδων θα πιστοποιούνται από την 
Eurovent, έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  
 

Οι μονάδες θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού που προβλέπουν οι ισχύοντες 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες για την απόκτηση του Σήματος CE. 
 
Όλες οι τερματικές μονάδες νερού θα υποβάλλονται σε εργοστασιακούς ελέγχους πριν την 
μεταφορά τους στον τόπο του έργου. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η επιλεγμένη τερματική μονάδα νερού θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, θερμικής ισχύος 
τουλάχιστον 3,8 kW (40/45οC) 
 
• Αποδιδόμενη Θερμική Ισχύς (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                  >3,8 kW 

• Παροχή Αέρα (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                          >600 m3/h 

• Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)    <55dB(A) 

• Διαστάσεις Μονάδας                                                                               <1100x700x230mm x mm x mm 
 

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, θερμικής ισχύος 
τουλάχιστον 6,9 kW (40/45οC) 
 

• Αποδιδόμενη Θερμική Ισχύς (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                  >6,9 kW 

• Παροχή Αέρα (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                          >1100 m3/h 

• Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)    <65dB(A) 

• Διαστάσεις Μονάδας                                                                               <1400x700x230mm x mm x mm 

 
Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) κρυφής τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, θερμικής ισχύος 
τουλάχιστον 2,0 kW (40/45οC) 
 
• Αποδιδόμενη Θερμική Ισχύς (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                  >2,0 kW 

• Παροχή Αέρα (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                          >400 m3/h 

• Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)    <55dB(A) 

• Διαστάσεις Μονάδας                                                                               <600x600x230mm x mm x mm 

 
Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) κρυφής τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, θερμικής ισχύος 
τουλάχιστον 4,0 kW (40/45οC) 
 
• Αποδιδόμενη Θερμική Ισχύς (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                  >4,0 kW 

• Παροχή Αέρα (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)                                                          >600 m3/h 

• Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)    <60dB(A) 

• Διαστάσεις Μονάδας                                                                                <800x600x230mm x mm x mm 

 
Τα παραπάνω αναγραφόμενα τεχνικά στοιχεία υπολογίζονται για: 

• Θερμοκρασία Σχεδιασμού Εξυπηρετούμενου Χώρου (Λειτουργία Θέρμανσης) 20 oC DB 

• Θερμοκρασία Εισόδου/Εξόδου Νερού από το Στοιχείο (Λειτουργία Θέρμανσης) 40/45 oC/ oC 

 
Τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται απαραιτήτως στην τεχνική 
επιλογή της προσφερόμενης τερματικής μονάδας νερού. 
 
Λειτουργικά Όρια 
Η τερματική μονάδα θα δύναται να λειτουργήσει εντός των παρακάτω περιγραφόμενων 
λειτουργικών ορίων: 

• Ελάχιστη Θερμοκρασία Εισόδου Νερού στη Λειτουργία Ψύξης: 5 oC 

• Μέγιστη Θερμοκρασία Εξόδου Νερού στη Λειτουργία Θέρμανσης (μονάδα χωρίς 
ηλεκτρική αντίσταση): 90 oC 

• Μέγιστη Θερμοκρασία Εξόδου Νερού στη Λειτουργία Θέρμανσης (με ταυτόχρονη 
χρήση αντιστάσεων): 55 oC 
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• Μέγιστη Λειτουργική Πίεση Ψυχόμενου/Θερμαινόμενου Μέσου: 16 bar 

• Εύρος Θερμοκρασίας Παροχής Επιστροφής (από Εξυπηρετούμενο Χώρο): 0 oC – 40 
oC DB 

• Μέγιστο Επιτρεπτό Επίπεδο Υγρασίας Εξυπηρετούμενου Χώρου: 14,60 g H2O/kg 
Ξηρού Αέρα 

• Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης (Unit Storage) Μονάδας: -20 oC – 65 oC 
 
 
Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων 
Κέλυφος 
Η μονάδα θα διαθέτει συμπαγές κέλυφος, ικανό για την προστασία του στοιχείου από 
χτυπήματα. Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από δύο (2) υλικά: το πρόσθιο και οπίσθιο 
πάνελ της μονάδας θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα λευκού 
χρώματος ενώ τα πλευρικά τμήματα του κελύφους, οι φλάντζες σύνδεσης και η γρίλια 
προσαγωγής θα είναι κατασκευασμένα από συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου – βουταδιενίου – 
στυρενίου (ABS) ή αντίστοιχο υλικό. Το κέλυφος της μονάδας θα διαθέτει βίδες για την εύκολη 
και γρήγορη στήριξη της τερματικής μονάδας επί του τοίχου εγκατάστασης. Τέλος, το κέλυφος 
θα διαθέτει θέση για την ενσωμάτωση του χειριστηρίου ελέγχου της τερματικής μονάδας. 
 
Φίλτρο Αέρα 
Η μονάδα θα διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο αέρα, κλάσης απόδοσης G3 κατά ΕΝ 779 και 
κλάσης ακαυστότητας B-s3-d1 κατά EN 13501-1 για την βελτίωση της ποιότητας αέρα του 
εξυπηρετούμενου χώρου. Το φίλτρο θα είναι κατασκευασμένο από ίνες πολυεστέρα 
συγκροτημένες σε συμπαγές πλαίσιο το οποίο τοποθετείται πάνω σε συρόμενες ράγες για την 
εύκολη αφαίρεση και καθαρισμό του φίλτρου. 
 
Γρίλια Προσαγωγής (για τα εμφανούς τοποθέτησης) 
Η γρίλια προσαγωγής, κατασκευασμένη από συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου – βουταδιενίου 
– στυρενίου (ABS) ή αντίστοιχο και θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 7730. 
 
Στοιχείο Τερματικής Μονάδας 
Το στοιχείο νερού θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε 
πτερύγια αλουμινίου και συγκροτημένο σε πλαίσιο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
χάλυβα. Η υδραυλική σύνδεση του στοιχείου θα φέρει θηλυκή ζεύξη διαμέτρου G ½’’ ή ¾’’, 
βάσει του μεγέθους της μονάδας, για την σύνδεση της βάνας ελέγχου. Κάθε στοιχείο θα είναι 
εξοπλισμένο με εξαεριστικό εξάρτημα και βάνες αποστράγγισης. Τέλος, τα στοιχεία των 
τερματικών μονάδων θα δύναται να λειτουργήσουν σε μέγιστη λειτουργική πίεση 16 bar. Για 
τον έλεγχο της στεγανότητας των στοιχείων, όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται εργοστασιακά 
σε πίεση 18 bar. 
 
Δοχείο Συλλογής Συμπυκνωμάτων 
Το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων θα είναι κατασκευασμένο από συμπολυμερές 
ακρυλονιτριλίου – βουταδιενίου – στυρενίου (ABS) ή αντίστοιχο με ενισχυμένη θερμομόνωση 
διογκωμένης πολυστερίνης, κλάσης ακαυστότητας B-s3-d1 κατά EN 13501-1, πάχους 20 
χιλιοστών. Ένα βοηθητικό δοχείο αποστράγγισης θα διατίθεται για την συλλογή 
συμπυκνωμάτων από τις βάνες ελέγχου της μονάδας. 
 
Συγκρότημα Ανεμιστήρα – Κινητήρα 
Η μονάδα θα διαθέτει έναν (1) ή δύο (2) ανεμιστήρες κατάλληλης διατομής, κατασκευασμένους 
από συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου – βουταδιενίου – στυρενίου (ABS) και σχεδιασμένους για 
βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση. Οι ανεμιστήρες της μονάδας θα δύναται να διατηρήσουν 
διαθέσιμη στατική πίεση έως και 50 Pa. 
 
Ο κινητήρας του ανεμιστήρα της τερματικής μονάδας θα είναι: 

• Σύγχρονος, εναλλασσόμενου ρεύματος κινητήρας (AC Fan Motor) τριών-/πέντε- 
ταχυτήτων, κλάσης μόνωσης F, εξοπλισμένος με μόνιμο πυκνωτή και αυτόματη 
προστασία κατά της υπερφόρτισης.  
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• Ασύγχρονος κινητήρας ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC Fan Motor) με προοδευτικό 
έλεγχο ταχύτητας περιστροφής (σήμα 0-10V) και αυτόματη προστασία κατά της 
υπερφόρτισης. 

 
Ηλεκτρικό Κιβώτιο 
Το ηλεκτρικό κιβώτιο θα βρίσκεται απαραιτήτως στην αντίθετη πλευρά από τις υδραυλικές 
συνδέσεις της τερματικής μονάδας νερού. Το τερματικό ηλεκτρικών συνδέσεων θα βρίσκεται 
εντός κιβωτίου κατασκευασμένου από πολυπροπυλένιο ενώ η κατασκευή του θα είναι τέτοια 
ώστε να  εξασφαλίζεται η  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN 50022. 
 
 
Πρόσθετος Εξοπλισμός 
 
Βάνες Ελέγχου 
Μηχανισμός Βάνας: Τόσο οι δίοδες όσο και οι τετράοδες βάνες (τρίοδες με ενσωματωμένη 
παράκαμψη – bypass) διατίθενται εργοστασιακά εγκατεστημένες και ελεγμένες. Οι βάνες 
ψυχρού νερού είναι πλήρως μονωμένες με ισχυρό μονωτικό κέλυφος για την αποφυγή 
δημιουργίας συμπυκνωμάτων σε τερματικές μονάδες τόσο κατακόρυφου όσο και οριζόντιου 
προσανατολισμού. 
 
Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του μονωτικού κελύφους αποτρέπει τον κίνδυνο διαρροών. Οι 
βάνες ελέγχου μπορούν να τοποθετηθούν εργοστασιακά στη δεξιά ή αριστερή πλευρά της 
τερματικής μονάδας. 
 
Σερβομηχανισμοί Βανών: Αριθμός σερβομηχανισμών θα διατίθεται για τις εργοστασιακές 
δίοδες και τετράοδες βάνες των τερματικών μονάδων. Σκοπός είναι η εύρεση της βέλτιστης 
επιλογής σερβομηχανισμού για κάθε τύπο χειριστηρίου ελέγχου και κάθε απαίτηση 
σχεδιασμού. Οι διαθέσιμοι τύποι σερβομηχανισμών βανών αναλύονται παρακάτω: 

• Σερβομηχανισμός ON/OFF 230V. 

• Σερβομηχανισμός ON/OFF 24V. 

• Σερβομηχανισμός 3-Σημείων 230V. 

• Σερβομηχανισμός 3-Σημείων 24V. 

• Αναλογικός Σερβομηχανισμός 0-10V/24V. 
 
Σε συνδυασμό με κινητήρες ανεμιστήρων ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC Fan Motors) και 
χειριστήρια ελέγχου Carrier WTC ή NTC, οι σερβομηχανισμοί 3-Σημείων 230V συνίστανται για 
την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και βελτιστοποίηση του επιπέδου άνεσης χρήστη. 
  
Θερμοστάτες – Χειριστήρια Ελέγχου 
Η τερματική μονάδα νερού θα δύναται να εξοπλιστεί με τα παρακάτω περιγραφόμενα 
χειριστήρια ελέγχου: 
 
1) Ενσωματωμένος Θερμοστάτης (για Τερματικές Μονάδες Νερού Δαπέδου Εμφανούς 
Τύπου) 

Ο θερμοστάτης θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες ελέγχου: 

• Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης (διαθέσιμη μόνο για μονάδες 
εξοπλισμένες με τετράοδη βάνα): Αυτόματη εναλλαγή από λειτουργία ψύξης σε 
θέρμανση και αντίστροφα βάσει της επιθυμητής θερμοκρασίας δωματίου και της 
θερμοκρασίας του ψυχόμενου/θερμαινόμενου μέσου. 

 

Θερμοκρασία Νερού > Θερμοκρασία Δωματίου + 7 oC → Εναλλαγή στη 
Λειτουργία Θέρμανσης 

Θερμοκρασία Νερού < Θερμοκρασία Δωματίου - 4 oC → Εναλλαγή στη 
Λειτουργία Ψύξης 
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• Προστασία κατά ψυχρών/θερμών ρευμάτων: Η λειτουργία αυτή θα επιτρέπει το 
σταμάτημα του ανεμιστήρα της τερματικής μονάδας όταν η επιθυμητή 
θερμοκρασία δωματίου έχει επιτευχθεί και η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ 
χαμηλή ή πολύ υψηλή, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ότι κρύος ή ζεστός 
αέρας από την τερματική μονάδα νερού δεν θα επηρεάσει την άνεση των 
χρηστών του εξυπηρετούμενου χώρου. 
 
Περιγραφή Λειτουργίας: Η μονάδα θα παύει την λειτουργία του ανεμιστήρα όταν 
η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω των 40°C (στη λειτουργία θέρμανσης) 
καθώς και όταν η θερμοκρασία νερού υπερβαίνει τους 18°C (στη λειτουργία 
ψύξης). 

• Αντιπαγωτική Προστασία: Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει ότι η θερμοκρασία 
δωματίου θα διατηρείται πάνω από μία ελάχιστα αποδεκτή τιμή. Αν σε μία 
δεδομένη στιγμή, η τερματική μονάδα νερού είναι εκτός λειτουργίας και η 
θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω των 8 °C, η λειτουργία αντιπαγωτικής 
προστασίας ενεργοποιείται και η τερματική μονάδα νερού λειτουργεί σε 
θέρμανση μέχρι η θερμοκρασία του χώρου να αυξηθεί στους 9 °C.  

• Λειτουργία ECO: Η λειτουργία ECO (οικονομικής λειτουργίας) θα 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μέσω ξηρής επαφής. Με την ενεργοποίησή της, 
το σημείο θερμοκρασιακής λειτουργίας (setpoint) του χώρου θα αυξάνεται κατά 
5 °C στη λειτουργία ψύξης (ενώ στη λειτουργία θέρμανσης θα μειώνεται κατά 5 
°C) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

• Λειτουργικός έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης: Εάν η θερμοκρασία του 
θερμαινόμενου μέσου είναι κάτω των 30 °C και το σύστημα λειτουργεί στη 
θέρμανση, το χειριστήριο θα αυξήσει την θερμοκρασία του νερού 
χρησιμοποιώντας μόνο την ηλεκτρική αντίσταση. Αν η θερμοκρασία του 
θερμαινόμενου μέσου είναι άνω των 35 °C, το χειριστήριο θα χρησιμοποιήσει 
τόσο την κύρια πηγή θερμότητας (π.χ. αντλία θερμότητας ή λέβητας) όσο και την 
ηλεκτρική αντίσταση. Τέλος, αν η θερμοκρασία του θερμαινόμενου μέσου 
υπερβαίνει τους 45 °C, το χειριστήριο θα απενεργοποιήσει την ηλεκτρική 
αντίσταση. 

 

• Ξηρή Επαφή Ελέγχου: Οι παρακάτω περιγραφόμενες λειτουργίες θα διατίθενται 
μέσω ξηρής επαφής. 

o Εντοπισμός παρουσίας ατόμων (π.χ. μέσω κάρτας ξενοδοχειακού 
δωματίου). 

o Επαφή παραθύρων: Όταν εντοπιστεί ανοιχτό παράθυρο στον 
κλιματιζόμενο χώρο, η λειτουργία της τερματικής μονάδας νερού 
απενεργοποιείται (εξαιρείται η λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας).  

 

• Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρων: Το χειριστήριο ελέγχου θα δύναται να 
μεταβάλλει την παροχή της τερματικής μονάδας μεταβάλλοντας την ταχύτητα 
περιστροφής των ανεμιστήρων της. Για μονάδες εξοπλισμένες με ανεμιστήρες 
οδηγούμενους από κινητήρες AC, η μονάδα θα δύναται να μεταβάλλει την 
ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων σε τρία στάδια – ταχύτητες. Μονάδες 
με κινητήρες ανεμιστήρων EC θα παραδίδονται με εργοστασιακά 
προεπιλεγμένες ταχύτητες περιστροφής ανεμιστήρων (3 στάδια). 

 

• Ρύθμιση Επιθυμητής Θερμοκρασίας Χώρου (setpoint). 

 

• Επιλογή Λειτουργίας (Ψύξη/Θέρμανση/OFF). 
 
2) Θερμοστάτης (για Τερματικές Μονάδες Νερού Δαπέδου/Ψευδοροφής 
Εμφανούς/Κρυφού Τύπου) 
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3) Προγραμματιζόμενο Χειριστήριο Ελέγχου NTC 
 Προγραμματιζόμενο χειριστήριο PID με δυνατότητα συνδυασμού αλγορίθμων 

βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης μονάδας και ολοκληρωμένων λειτουργιών 
ελέγχου. Συμβατότητα χειριστηρίου με το σύστημα Aquasmart Evolution της Carrier. 

 
 To εν λόγω χειριστήριο προσφέρει έλεγχο των EC Fan Motors συνδυάζοντας βέλτιστη 

ενεργειακή απόδοση και άνεση χρήστη. 
 
4) Προγραμματιζόμενο Χειριστήριο Ελέγχου WTC 

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας BACnet ή LON. 

• Λογική Ελέγχου PID. 

• Αριθμός συσκευών διεπαφής χρήστη – μηχανής (είτε επίτοιχων ή 
απομακρυσμένων). 

• Έλεγχος ανεμιστήρων EC για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και άνεση χρήστη. 

• Έλεγχος ποιότητας αέρα εξυπηρετούμενου χώρου μέσω αισθητηρίου CO2. 

• Δυνατότητα ελέγχου φωτισμού/παντζουριών μέσω της ίδιας συσκευής διεπαφής 
χρήστη – μηχανής. 

 

4.3 Αντλίες και κυκλοφορητές 

Οι αντλίες θα είναι μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές, με στόμια in-line αναρρόφησης και 

κατάθλιψης ίδιας διαμέτρου. Οι αντλίες θα είναι σχεδιασμού top-pull-out, δηλαδή η κεφαλή 

τροφοδοσίας (μοτέρ, κεφαλή της αντλίας και πτερωτή) μπορεί να αφαιρεθεί για συντήρηση, 

ενώ το περίβλημα της αντλίας παραμένει ανέπαφο στις σωληνώσεις. Ο στυπιοθλίπτης του 

άξονα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 12756. Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται 

μέσω PN 16 φλαντζών DIN (EN 1092-2 και ISO 7005-2). Η αντλία είναι εξοπλισμένη με 

ανεμιστήρα για την ψύξη του ασύγχρονου κινητήρα. Το κέλυφος της αντλίας, τα στόμια 

αναρρόφησης και κατάθλιψης, τα πέλματα έδρασης και το οπίσθιο έδρανο θα είναι 

κατασκευασμένα από χάλυβα ή χυτοσίδηρο, ποιότητας GG-25 ή ανώτερης ποιότητας. Η 

πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GG-25 ή ανώτερης 

ποιότητας κατάλληλο για τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας.  

 Ο κινητήρας περιλαμβάνει ένα μετατροπέα συχνότητας και ελεγκτή PI στο κουτί ακροδεκτών 

του κινητήρα. Ο μετατροπέας επιτρέπει συνεχώς μεταβλητό έλεγχο της ταχύτητας του 

κινητήρα, που με τη σειρά του επιτρέπει την προσαρμογή της απόδοσης της αντλίας σε μία 

δεδομένη απαίτηση. Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας θα είναι ονομαστικών στροφών 

1450 ή 2900 rpm. Η ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 400 V με ανοχή της 

τάξης του 10%. Η συχνότητα θα μεταβάλλεται από 0 Hz έως 50 Hz ανάλογα με τις στροφές 

(0 έως 1450 rpm ή 2900 rpm). Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα θα είναι μεγαλύτερος από 

0,8 σε φορτίο άνω του 75%. Ο βαθμός απόδοσης υπό ονομαστική τάση και συχνότητα θα 

είναι κλάσης IE2 κατά IEC 60034-30. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος έως 40οC και θα μπορεί να εκκινεί τουλάχιστον 4 φορές /ώρα. Περιλαμβάνεται 

η βάση έδρασης της κάθε αντλίας με τα απαραίτητα μικροϋλικά (εφόσον απαιτείται). Ο 

κατασκευαστής των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 ή αντίστοιχο για τις συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες.  

. 

4.4 Δίκτυα θερμού/ψυχρού νερού από σωλήνες πολυπροπυλενίου 

Το σύνολο των δικτύων θερμού/ψυχρού νερού θα γίνει με σύστημα προμονωμένων 

σωληνώσεων πολυπροπυλενίου τριών στρωμάτων με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 ή SDR 
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7,4 σύμφωνα με την μελέτη, ονομαστικής πίεσης 20 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα, EN ISO 

15874 και DIN 8077/78. 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τη μέθοδο της θερμικής αυτοσυγκόλλησης ή μετωπικής 

συγκόλλησης από την ίδια πρώτη ύλη των σωλήνων με τα εξαρτήματα. Με τη μέθοδο αυτή 

επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα κατά την θερμική αυτοσυγκόλληση σωλήνα και 

εξαρτήματος, για διατομές έως και Φ355 mm. 

Θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,17 W/m*K στους 20°C 

• Τραχύτητα Κ = 0,007 mm 

• Ειδική πυκνότητα ρ = 1,04 kg/m3 

• Συντελεστής γραμμικής διαστολής α= 0,03 mm/m°C 

• Αντοχή σε κρούση: 70 kp/cm² στους 0°C 

• Αντοχή σε εφελκυσμό: 38 Ν/mm² (ISO /R 527) 

• Μέτρο ελαστικότητας: 1250 Ν/mm² (ISO 178) 

• Σκληρότητα:  40 Ν/mm² (ISO 2039) 

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα 

πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες, γωνίες, ταφ κλπ.) 

με θερμική αυτοσυγκόλληση ή με μετωπική συγκόλληση. Η θερμική αυτοσυγκόλληση ή η 

μετωπική συγκόλληση θα γίνεται με ειδικά εργαλεία συγκόλλησης. 

Τα εξαρτήματα θα είναι της σειράς PN 25 με βάση το DIN 16962. Με υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή θα δηλώνετε ότι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί για το εξάρτημα είναι της ίδιας 

ροής με το σωλήνα (χαμηλή ροή). 

Οι συνδέσεις των σωλήνων PP–R με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του 

δικτύου (π.χ. βάνες) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς την 

πλευρά του σωλήνα και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την πλευρά του μεταλλικού 

στοιχείου όπως επίσης και με φλάντζες. 

Τα ορειχάλκινα μέρη των εξαρτημάτων θα είναι επιχρωμιωμένα, βαρέως τύπου με σκληρότητα 

μικρότερη από 110 Brinell για να αποφεύγονται τα ραγίσματα και θα φέρουν κανάλια σε σχήμα 

σταυρού στη βάση του ορειχάλκινου μέρους ώστε να αποφεύγετε η αποκόλληση του μετάλλου 

από το πλαστικό μέρος. 

Το PPR θα καλύπτει το εσωτερικό μέρος των αρσενικών ορειχάλκινων ένθετων ούτως ώστε 

να αποφεύγετε η εναπόθεση στερεών υπολειμμάτων και να αποφεύγονται φαινόμενα 

ηλεκτροχημικής διάβρωσης. 

Η σύνδεση των μεταλλικών μερών των εξαρτημάτων μεταξύ τους ή με άλλα ορειχάλκινα 

εξαρτήματα στα ζεστά νερά θα γίνεται αποκλειστικά με καννάβι. 

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων εξωτερικά πρέπει να παρθούν μέτρα για την σωστή 

στήριξη των σωλήνων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στηρίγματα κατάλληλα 
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για στήριξη πλαστικών προμονωμένων σωλήνων. Η σωστή στήριξη και τοποθέτηση των 

σωληνώσεων σε συνδυασμό με την χρήση αντιδιαστολικών διατάξεων θα προστατεύσει από 

καταπονήσεις λόγω διαστολών. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται με 

ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα 

επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του 

σημείου αγκυρώσεως. 

 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τη μέθοδο της θερμικής αυτοσυγκόλλησης των σωλήνων 

με τα εξαρτήματα. Η μέθοδος αυτή προσφέρει απόλυτη στεγανότητα, ταχύτητα και καθαρή 

σύνδεση. Η θερμική αυτοσυγκόλληση γίνεται με ειδικά εργαλεία συγκόλλησης. Για τη 

συγκόλληση των διατομών Φ16 - Φ125 mm χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο με την 

τοποθέτηση στην πλάκα του εργαλείου του αντίστοιχου ζευγαριού μητρών (αρσενική θηλυκή), 

για κάθε διατομή σωλήνα. Οι μήτρες θα έχουν ειδική αντικολλητική επένδυση (Teflon) και 

πρέπει να διατηρούνται καθαρές χωρίς χτυπήματα και γρατσουνιές. Το κόψιμο των σωλήνων 

θα γίνεται με ειδικούς κόφτες – ψαλίδια όπως για παράδειγμα με αξονικά ηλεκτροπρίονα 

VIRAX. Οι συγκολλήσεις μπορούν επίσης να γίνουν και με ηλεκτρικές μούφες με το κατάλληλο 

εργαλείο σε περιπτώσεις επεμβάσεων σε δύσκολα σημεία ή σε περιπτώσεις επισκευής από 

ζημίες. Δοκιμές ή χρήση του δικτύου μπορεί να γίνει αφού περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες από 

την ώρα της συγκόλλησης (για τις μεγάλες διατομές). 

Τα δίκτυα θα πρέπει να γίνουν με προμονωμένους εργοστασιακά σωλήνες πολυπροπυλενίου 

με υαλονήματα θα είναι προ-μονωμένοι εξωτερικά, με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή 

Πολυουρεθάνη. Ο αφρός πολυουρεθάνης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Κυκλοπεντάνιο > 8% 

Πυκνότητα > 60 Kgr/m3 

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων > 88% 

Υγροπερατότητα < 10% (Vol) 

Θλιπτική αντοχή σε συμπίεση 10% > 0,3 N/mm2 

Αντίσταση στη διάτμηση > 0,12 N/mm2 

Εφαπτόμενη αντίσταση στη διάτμηση > 0,20 N/mm2 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,021 W/mK 

 

Το εξωτερικό περίβλημα που συγκρατεί την Πολυουρεθάνη θα είναι από MODIFIED - PVC, ή 

Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μαύρου χρώματος. Με βάση τα παραπάνω, τα 

διαστατικά χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων, τα οποία υπερκαλύπτουν τον ΚΕΝΑΚ, 

είναι: 

Εσωτερική διάμετρος 

σωλήνα (mm) 

Ελάχιστο πάχος σταθερής 

Πολυουρεθάνης (mm) 

32 13,0 
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40 15,0 

50 15,0 

63 15,0 

75 20,0 

90 20,0 

110 20,0 

125 20,0 

160 20,0 

 

Οι εσωτερικοί σωλήνες Πολυπροπυλενίου θα έχουν ελεύθερα άκρα ούτως ώστε να 

επιτρέπεται η συγκόλλησή τους με τα αντίστοιχα εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου. Τα μήκη των 

σωληνώσεων θα είναι 4 μέτρα για τους προμονωμένους σωλήνες έως Φ125 και 5,8 μέτρα για 

τους σωλήνες από Φ160 έως Φ200. Μεγαλύτερα από τα προαναφερόμενα μήκη δεν 

επιτρέπονται. Η μόνωση των εξαρτημάτων PPR και των ελεύθερων άκρων των σωλήνων θα 

πραγματοποιείται στην περίπτωση που το εξωτερικό περίβλημα είναι PVC με ειδικούς 

εργοστασιακούς μανδύες στους οποίους θα τοποθετείται κόλλα και ταινία PVC στα σημεία 

των ενώσεων ούτως ώστε να μη μένουν κενά και να αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού 

αέρα, και στην περίπτωση που το εξωτερικό περίβλημα είναι πολυαιθυλένιο με εργοστασιακά 

κατασκευασμένα προμονωμένα εξαρτήματα και ειδικά θερμοσυστελλόμενα σετ ούτως ώστε 

να μη μένουν κενά και να αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα στα σημεία των 

ενώσεων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόσθετα έλεγχος υδατοστεγανότητας των 

περιβλημάτων. Ο τρόπος ενώσεων του κατασκευαστή πρέπει να φέρει πιστοποίηση 

υδατοστεγανότητας  κατά EN 489. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να καλύπτονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, από 

την ΕΒΕΤΑΜ, όπως ακριβώς ορίζεται από το ΦΕΚ 3346/2012. Η γραπτή εγγύηση από τον 

κατασκευαστή θα είναι για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 

4.5 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυπροπυλενίου 

Οι συνδέσεις των διαφόρων τμημάτων σωλήνων για το σχηματισμό των κλάδων του δικτύου 

θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση των κατάλληλων ειδικών 

εξαρτημάτων από την ίδια πρώτη ύλη (μούφες - γωνίες - ταφ κλπ.) με θερμική 

αυτοσυγκόλληση με τη χρήση κατάλληλου ειδικού εργαλείου και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

Τα ειδικά τεμάχια του δικτύου, που είναι καμπύλες 90-45-30-15°, συστολικά και τερματικά, θα 

αποτελούνται κι αυτά, όπως και οι αγωγοί, από τον σωλήνα πολυπροπυλενίου τριών 

στρωμάτων με υαλονήματα, τη μόνωση πολυουρεθάνης και το περίβλημα. Μπορεί να είναι 

προμονωμένα ή να μονώνονται επιτόπου. Στην περίπτωση που αυτά θα μονωθούν επιτόπου, 

θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μονωτικοί σύνδεσμοι. Τα πάχη μόνωσης των τεμαχίων θα 

είναι ίδια με εκείνα των προμονωμένων αγωγών ίδιας διαμέτρου. Οι συνδέσεις των σωλήνων 

PP-R με μεταλλικά στοιχεία του δικτύου θα γίνεται με ειδικά πλαστικά – ορειχάλκινα 

εξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του PP-R και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς 

την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου για μικρές διαμέτρους ή με φλάντζα για μεγάλες 
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διαμέτρους. Το ορειχάλκινο τμήμα των πλαστικών – ορειχάλκινων εξαρτημάτων θα έχει 

πιστοποιητικό USL για την αντοχή και μη αποψευδαργύρωση του σε διαβρωτικό περιβάλλον 

ενώ θα ικανοποιεί την οδηγία 98/83 ΕΚ της Ε.Ε. για χρήση ορείχαλκου αναβαθμισμένης 

ποιότητας στο πόσιμο νερό, ενώ η πρώτη ύλη των σωλήνων και εξαρτημάτων PP-R θα 

διαθέτει ειδικό σταθεροποιητή που μειώνει κατά πολύ τυχόν επίδραση ιόντων χαλκού σε ζεστά 

νερά και νερά ανακυκλοφορίας.  

4.6 Εξαρτήματα δικτύων σωληνώσεων 

4.6.1 Δικλείδες (βάνες)  
Στις θέσεις των δικτύων σωληνώσεων, που σημειώνονται στα σχέδια, θα εγκατασταθούν 

αποφρακτικές δικλείδες (βάνες), για την απομόνωση των διαφόρων κλάδων ή και την ρύθμιση 

της ροής. Γενικά αυτές θα είναι: 

A. για μικρές διαμέτρους μέχρι 2 ½”, σφαιρικές δικλείδες,  

B. για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης 

Όλες οι βάνες θα είναι, άριστης ποιότητας, βαρέως τύπου, θα εξασφαλίζουν τέλεια και 

υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές τους μέχρι τουλάχιστον 

10 bar και θα είναι κοχλιωτές, για τις μέχρι 2" διαμέτρους και με φλάντζες για τις πάνω από 2" 

διαμέτρους.  

Οι δικλείδες (βάνες) τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης, θα ακολουθούν το πρότυπο ISO 7259 

κατηγορία Α (υπόγεια χρήση) ή ISO 5996 ή DIN 3352/4A και σε μήκος κατά DIN 3202 σειρά 

F4 και F5. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι από -10°C μέχρι 100°C με ονομαστική πίεση 

κατ’ ελάχιστο PN 10 bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως και διαφορικής πίεσης στις δύο 

πλευρές της τα 16 bar. Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τύπου τουλάχιστον GGG40, σύμφωνα με ΕΝ 1563. Οι 

δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από 

κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 

στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με στεγανωτικούς δακτυλίους (o-rings) υψηλής 

αντοχής στη διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα μέχρι 100°C ή με άλλο ισοδύναμο 

τρόπο στεγανοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη 

της στεγάνωσης. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

ποιότητας τουλάχιστον GGG40, σύμφωνα με ΕΝ 1563.  Επίσης θα είναι αδιαίρετος και 

επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το EN 681-1, ώστε να 

επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 

4.6.2 Βαλβίδες αντεπιστροφών 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφών στο δίκτυο θα είναι ορειχάλκινες βαρέως τύπου με γλωττίδα από 

κόκκινο φωσφορούχο ορείχαλκο με λυόμενο πώμα για την επιθεώρηση του εσωτερικού της. 

Θα ενεργούν προοδευτικά και θα κλείνουν απόλυτα τη δίοδο του νερού προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Πίεση λειτουργίας PN 16. Θερμοκρασία λειτουργίας 100°C. 

4.6.3 Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού 

Οι αυτόματες βαλβίδες με πλωτήρα εξαερισμού θα είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις πίεσης 

λειτουργίας 10 bar και θερμοκρασία λειτουργίας 100°C. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι 

κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GGG40. 
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Τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της εγκαταστάσεως ή τμημάτων αυτών σε σημεία όπου 

υπάρχει κίνδυνος συγκεντρώσεως αέρα. Η φραγή της οπής εξαερισμού επιτυγχάνεται με έναν 

κώνο που δρα μέσω ενός πλωτήρα με σύστημα μοχλών. Έτσι όταν ανεβαίνει η στάθμη του 

νερού, κλείνει ο κώνος την έξοδο του αέρα, ενώ όταν κατεβαίνει η στάθμη ελευθερώνεται ή 

έξοδος του αέρα. 

4.6.4 Κρουνοί εκκένωσης 

Ορειχάλκινοι ή από ερυθρό ορείχαλκο με κωνικό στρεφόμενο σώμα, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις 

αντοχής και στεγανότητας με τις βάνες. 

4.6.5 Ρυθμιστικές βαλβίδες 

Θα είναι ορειχάλκινες ή από ερυθρό ορείχαλκο, διπλής ρυθμίσεως με ιδιαίτερο εσωτερικό 

διάφραγμα για την προρύθμιση με εύκολο χειρισμό. Θα επιτυγχάνουν απόλυτα στεγανή 

διακοπή κατά το κλείσιμο και θα έχουν ισχυρή χειρολαβή από εβονίτη, προσαρμοσμένη στο 

στέλεχος με βίδα. 

4.6.6 Συλλέκτες νερού 

Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς ως ειδικοί 

προκατασκευασμένοι συλλέκτες στο αναγκαίο μήκος, είτε από προμονωμένους σωλήνες ή θα 

μονωθούν κατάλληλα εξωτερικά. Θα έχουν τις αντίστοιχες προς τις συνδεόμενες σωληνώσεις 

υποδοχές, με φλάντζες προσαρμοζόμενες στον κύριο συλλέκτη με συγκόλληση τεμαχίων 

σωλήνα, διαμέτρου ίσης προς την διάμετρο της αντίστοιχης γραμμής, μετά από την διάνοιξη 

κατάλληλης τρύπας. Κάθε συλλέκτης θα έχει υποδοχή για την τοποθέτηση θερμομέτρου, 

βαπτιζομένου τύπου και μανομέτρου με κρουνό και θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες 

πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες, και παρεμβύσματα. Η διάμετρος των σωλήνων, από τους 

οποίους θα κατασκευασθούν οι συλλέκτες, θα καθορίζεται από την μελέτη.  

4.6.7 Αυτόματος πλήρωσης 

Ειδικός συνδυασμός βαλβίδων πλήρωσης και αντεπιστροφής για μόνιμη σύνδεση κλειστών 

κυκλωμάτων στην παροχή νερού με μετρητή νερού, για την ακριβή μέτρηση του συνολικού 

όγκου πλήρωσης, με αποτροπή της επιστροφής του νερού από το κλειστό κύκλωμα στο 

δίκτυο πόσιμου νερού με βαλβίδα αντεπιστροφής, με βάση για επιτοίχια στήριξη και 2 

διακόπτες απομόνωσης. 

4.6.8 Αυτόματα εξαεριστικά 

Αυτόματο εξαεριστικό για υδραυλικά δίκτυα για: 

• Εξαέρωση κατά τη διαδικασία πλήρωσης, μετά από εκκένωση ή μετά την 

εγκατάσταση, 

• εξαέρωση των εξαρτημάτων, των υψηλών σημείων και των θέσεων συλλογής αέρα 

κατά τη λειτουργία, 

• αυτόματο αερισμό κατά τις διαδικασίες εκκένωσης. 

Κατασκευή: 
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• Περίβλημα από ορείχαλκο για κατακόρυφη τοποθέτηση. 

• Με σύνδεση συστήματος Rp ½ και σπείρωμα σύνδεσης G ½ στη βαλβίδα εξαέρωσης. 

• Όρια χρήσης: 110°C και 10 bar. 

4.6.9 Βαλβίδες ασφαλείας 

Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανύψωσης της πίεσης στα κυκλώματα τοποθετείται βαλβίδα 

καταλλήλου διατομής και πίεσης όπως καθορίζεται από την μελέτη. Η τοποθέτησή της γίνεται 

όπως δείχνουν και τα σχέδια χωρίς να μεσολαβεί προηγουμένως αποφρακτικό όργανο. Θα 

είναι γωνιακού τύπου, ορειχάλκινες με ελατήριο. 

4.6.10 Κλειστό δοχείο διαστολής 

Κλειστό δοχείο διαστολής τύπου μεμβράνης για κλειστά συστήματα θερμού / ψυχρού νερού 

κατασκευασμένο κατά EN 13831. Κατασκευασμένο με συγκόλληση, με ποδαρικά 

τοποθέτησης, βαμμένο με εποξική βαφή. 

Θερμοκρασία λειτουργίας μεμβράνης: 70°C 

Θερμοκρασία λειτουργίας συστήματος: 120°C 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar 

Προρύθμιση:  1,5 bar 

 

4.7 Φρεάτια  

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα. Ο πυθμένας τους θα διασταυρωθεί με 

σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου. Οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα κατασκευασθούν 

επίσης από σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm. Τέλος ο πυθμένας και 

οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου. Τμήμα του πυθμένα θα είναι στρωμένο με κροκάλα για αποστράγγιση.  

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου. Το βάρος τους ανάλογα με 

τις διαστάσεις τους θα είναι περίπου όπως παρακάτω: 
 

Διαστάσεις σε (mm) Βάρος σε (kg) 

30×40 25 

40×50 50 

50×60 75 

 

Τα καλύμματα θα έχουν τους απαραίτητους κοχλίες για την προσαρμογή τους στο πλαίσιο, 

όπως επίσης και το υλικό στεγανοποίησης μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου. 

4.8 Σύστημα αποθήκευσης με θερμοδοχεία ζεστού νερού 

• Δοχεία αποθήκευσης κατασκευής από φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3 mm. 

• Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού κάθετης τοποθέτησης. 

• Εσωτερική επιφάνεια δοχείων αποθήκευσης σύμφωνα με DIN4753 με προστασία 

επίστρωσης υαλοκράματος (glass) και τοποθέτηση ανοδίου μαγνησίου. 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar (τουλάχιστον). 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη 12 bar (τουλάχιστον). 
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• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC (τουλάχιστον). 

• Δοχεία αποθήκευσης με ενσωματωμένο θερμόμετρο και μανόμετρο. 

• Δοχεία αποθήκευσης με θυρίδα επίσκεψης και με υποδοχή για ηλεκτρική αντίσταση. 

• Πάχος εξωτερικής μόνωσης τουλάχιστον 100 mm και εξωτερικό περίβλημα μόνωσης από 

PVC. 

• Πιστοποίηση CE. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον. 
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5 Ισχυρά ρεύματα 

5.1 Φωτισμός 

5.1.1 Φωτιστικό οροφής LED εσωτερικών χώρων <29W, 3600 lm 

Τα γραμμικά φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED. Θα πρέπει, να πληρούν τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και να συνοδεύονται από όλες τις ζητούμενες 
πιστοποιήσεις–διασφαλίσεις. 

• Σώμα φωτιστικού: 

o κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου 

o βαφή σε απόχρωση λευκού RAL 9003 

o ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού L1200mm x W60mm x H80mm (απόκλιση ±5%) 

o βάρος φωτιστικού ≤5kg 

• Κάλυμμα-διαχύτης οπτικής μονάδας: 

o μικροπρισματικός διαχύτης για τον περιορισμό της θάμβωσης 

o μηχανικής αντοχής σε κρούσεις ≥ΙΚ04 

• Ανταυγαστήρας οπτικής μονάδας: 

o λευκός 

• Οπτική μονάδα: 

o κατανομή φωτεινής έντασης συμμετρική 

o κατεύθυνση κατανομής φωτισμού: άμεση 

o διατήρηση της φωτεινής ροής των LED L80B10 @100.000 ώρες 

o δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥80 

o θερμοκρασία χρώματος (CCT): 4000K ± 5% 

• Στεγανότητα φωτιστικού: τουλάχιστον IP20 

• Μέθοδος τοποθέτησης 

o σε επιφάνεια οροφής 

Ηλεκτρικά & Φωτομετρικά χαρακτηριστικά 

• Ονομαστική τάση εισόδου: 220-240V AC – 50Hz 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: τουλάχιστον από 0οC έως +30οC 

• Ηλεκτρική κλάση μόνωσης: Class Ι 

• Ονομαστική ισχύς φωτιστικού: ≤29W (LED+Driver) 

• Ονομαστική φωτεινή ροή 

φωτιστικού: 

≥3600 lm (μετά από θερμικές και 
οπτικές απώλειες) 

• Απόδοση φωτιστικού: ≥130 lm/W (μετά από θερμικές και 
οπτικές απώλειες) 

Ηλεκτρικά μέρη & τροφοδοτικό (driver) 

• Λειτουργία Τροφοδοτικού: DALI 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

➢ Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

φωτιστικού (επίσημο έντυπο φυλλάδιο και ιστοσελίδα του κατασκευαστή), 

➢ Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation manual) του φωτιστικού 

➢ Δήλωση συμμόρφωσης CE 

• οδηγία LVD 2014/35/EU ή μεταγενέστερη και τα σχετικά πρότυπα:  

o ΕΝ 60598-1 

o ΕΝ 60598-2-1 
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• οδηγία EMC 2014/30/EU ή μεταγενέστερη και τα σχετικά πρότυπα: 

o EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

o ΕΝ 55015, ΕΝ 61547 

• οδηγία RoHS 2011/65/EU ή μεταγενέστερη 

• οδηγία Οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/EC 

• ΕΝ 62471 (Φωτοβιολογικής καταλληλότητας & ασφάλειας) 

➢ Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 

(ή νεότερα) του εργοστασίου κατασκευής των φωτιστικών. 

➢ Πλήρη φωτομετρικά σε ηλεκτρονική μορφή .ldt, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά 

προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Τα φωτομετρικά δεδομένα θα 

προέρχονται από πιστοποιημένο/αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο κατά EN 

ISO/IEC 17025. .(εναλλακτικά από διαπιστευμένο εργαστήριο). Στους σκοπούς της 

πιστοποίησης/αναγνώρισης θα περιλαμβάνεται το LM79-08 μεταξύ άλλων. 

➢ Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη  

 

5.1.2 Φωτιστικό οροφής LED εσωτερικών χώρων <12W, 1100 lm 

Φωτιστικό σώμα LED, ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως, κατασκευασμένο από 

πολυκαρβονικό υλικό λευκού χρώματος, ισχύος έως και 12W και φωτεινής ροής @ 25°C 

τουλάχιστον 1.150lm. Φέρει LEDs ουδέτερου λευκού φωτός 4000Κ και δείκτη χρωματικής 

απόδοσης CRI/Ra ≥ 80 (Χρωματικός Κωδικός 840) και η μείωση της φωτεινής ροής των 

μονάδων LED @ 25°C δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20% για  διάστημα 50.000 ωρών, ήτοι 

θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον L80 ≥ 50.000h. Η παραγόμενη φωτεινή δέσμη θα είναι 

συμμετρικής μορφής. Τα LEDs της μονάδας θα πρέπει να είναι SMD τοποθετημένα σε 

πλακέτες PCB (μία ή περισσότερες) και όχι COB. Θα είναι κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυο 

220-240V 50Hz. Το τροφοδοτικό (power supply) θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της (-ων) 

πλακέτας (-ων) PCB των LEDs ως ξεχωριστή συσκευή και η απόδοση του θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση από 90%. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος έως +40°C τουλάχιστον. Θα τοποθετείται απευθείας σε επιφάνεια οροφής, 

χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα στήριξης. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του φωτιστικού (χωρίς τα 

εξαρτήματα στήριξης) θα είναι (ØxH) 350x125mm (±5%) και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 

2.0kg. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP65 κατά EN 60529 και 

τουλάχιστον IK10 κατά EN 62262. Η κατηγορία κλάσης μόνωσης του φωτιστικού θα είναι 

Safety Class II. Το φωτιστικό θα είναι ανοιγόμενο χωρίς αποσπόμενα μέρη και χωρίς τη χρήση 

εργαλείων (tool less access) μέσω κατάλληλης (-ων) διάταξης(-εων) ή με τη χρήση απλών 

εργαλείων. 

 

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

• Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου φωτιστικού. 

• Εγχειρίδιο εγκατάστασης προσφερόμενου φωτιστικού. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE η οποία θα περιλαμβάνει 

συμμόρφωση τουλάχιστον με τις ακόλουθες οδηγίες LVD (2014/35/EU), EMC 

(2014/30/EU), ROHS (2011/65/EU) και τα πρότυπα: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN IEC 63000, EN 62471. 

Ως τεκμήριο κατατίθεται η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του φωτιστικού. 

• Συστήματα διασφάλισης ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 

50001:2018 ή νεότερα για το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού σώματος. Ως 

τεκμήριο κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
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• Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 3 χρόνια. Απαιτείται η 

προσκόμιση δήλωσης εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή 

εγγύηση. 

• Ηλεκτρονικό αρχείο LDT για την διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία πρέπει να έχουν 

παραχθεί από διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο με ISO 17025 φωτομετρικό 

εργαστήριο, το οποίο στους σκοπούς της διαπίστευσης / αναγνώρισης θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ή αναγνώρισης 

του εργαστηρίου πρέπει να προσκομισθεί. 

• Δηλώσεις του κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή 

στα τεχνικά φυλλάδια. 

• Το προϊόν πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε επίσημη ιστοσελίδα και να μην αποτελεί 

ειδική κατασκευή ή ιδιο-κατασκευή. Προς αυτό το σκοπό πρέπει να δοθεί ο ακριβής 

σύνδεσμος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κατασκευαστή, στην οποία μπορεί να 

γίνει αναζήτηση του συγκεκριμένου κωδικού που προσφέρεται. 

 

5.2 Ηλεκτρικοί πίνακες 

5.2.1 Γενικοί κανόνες 

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους γενικούς κανόνες για τη διασφάλιση στο μέγιστο βαθμό 

της ποιότητας και των επιδόσεων του συνόλου των Ηλεκτρικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης 

(Γενικός Πίνακας Χ.Τ και Πίνακες διανομής Χ.Τ). 

 

Για την υλοποίηση αυτής της απαίτησης, το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο  Πρότυπο IEC: 61439-1&2 

 

Το IEC 61439-1&2 αναφέρεται σε σύνολα (assemblies) διατάξεων διακοπής και ελέγχου 

χαμηλής τάσης, για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000V σε εναλλασσόμενο ρεύμα και σε 

συχνότητες που δεν υπερβαίνουν τα 1000 Hz ή για 1500 V σε DC. 

 

Το πρότυπο IEC 61439-1&2 προσδιορίζει ξεκάθαρα τους τύπους επαληθεύσεων, 

επαληθεύσεις σχεδίασης (design verification) και επαληθεύσεις ρουτίνας (routine verification) 

που πρέπει να πραγματοποιούνται και από τους δύο οργανισμούς που εμπλέκονται στην 

τελική συμμόρφωση της λύσης: τον πρωτότυπο κατασκευαστή (Original Manufacturer) ο 

οποίος εγγυάται το σχεδιασμό του “συνόλου διατάξεων διακοπής και ελέγχου  χαμηλή τάσης 

(assembly system) ” και τον Κατασκευαστή του Συνόλου (Assembly Manufacturer ) ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την τελική συμμόρφωση του Ηλεκτρικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης. 

 

Αυτό το πρότυπο έχει επίσης εφαρμογή για όλα τα σύνολα (assemblies)  που προορίζονται 

για χρήση σε σύνδεση  με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή ηλεκτρικής 

ενέργειας και για τον έλεγχο του εξοπλισμού που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Για να είναι εγγυημένη η ομοιομορφία και η συνοχή της εγκατάστασης καθ' όλο τον κύκλο 

ζωής του ηλεκτρικού πίνακα, το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ροηφόρα  κανάλια 

(busbars) και οι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει υποχρεωτικά να παρασχεθούν από τον ίδιο 

κατασκευαστή. 

 

5.2.2 Απαιτήσεις πρωτότυπου κατασκευαστή 

Για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61439-1&2, ο Πρωτότυπος 
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Κατασκευαστής (Original Manufacturer) προβαίνει στον πρωτότυπο σχεδιασμό (original 

design) και πρέπει να διεξάγει επιτυχώς τις παρακάτω επαληθεύσεις σχεδιασμού (design 

verifications) , οι οποίες θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (ASEFA,…) 

σε αντιπροσωπευτικά δοκίμια: 

 

1. Έλεγχος της  αντοχής των υλικών και των μερών 

2. Έλεγχος του βαθμού προστασίας 

3. Έλεγχος των διακένων και των αποστάσεων ερπυσμού  

4. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του προστατευτικού κυκλώματος 

5. Έλεγχος της ενσωμάτωσης του διακοπτικού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων 

6. Έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των συνδέσεων 

7. Έλεγχος των ακροδεκτών  για τους εξωτερικούς αγωγούς 

8. Έλεγχος των διηλεκτρικών χαρακτηριστικών 

9. Έλεγχος των ορίων αύξησης θερμοκρασίας 

10. Έλεγχος του βαθμού αντοχής σε βραχυκύκλωμα 

11. Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

12. Έλεγχος της μηχανικής λειτουργίας   

 

5.2.3 Διασφάλιση ποιότητας 

Όλα τα υλικά των ηλεκτρικών πινάκων θα θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό 

τουλάχιστον 90%. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες RoHS και REACH. 

Οι πίνακες  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  την σήμανση “ CE “  σύμφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές  

Οδηγίες  Νέας  Προσέγγισης  73/23 , 89/336 και  93/68. Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων 

θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας  ΙSO 9001 και ISO 14001 για την 

κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του 

κατασκευαστή (Assembly Manufacturer) θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών 

σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. Όλα τα υλικά των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 90%. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες RoHS 

και REACH. 

 

Ο κατασκευαστής (Assembly Manufacturer) θα πρέπει να παραδώσει κατά την αποστολή των 

ηλεκτρικών πινάκων όλο τον τεχνικό φάκελο του έργου σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Για 

την εύκολη πρόσβαση στον ψηφιακό φάκελο όλων των εμπλεκομένων μερών (εργολάβος, 

τελικός πελάτης, εγκαταστάτες κτλ.) θα υπάρχει σε ορατή θέση πάνω στους πίνακες σήμανση 

με QR code. Το QR code θα μπορεί να σκαναριστεί με συμβατή εφαρμογή κινητού, διαθέσιμη 

στο Google Play και στο Apple store. 

 

Ο τεχνικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

• Μονογραμμικά και πολυγραμμικά  ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού 

πίνακα χαμηλής τάσης καθώς και ενδεικτικά τοπολογικά σχέδια. 

• Σχέδια όψεων, κατόψεων, πλαγίων όψεων υπό κλίμακα, με τα βάρη κάθε πεδίου, τις 

ακριβείς θέσεις εισόδου των καλωδίων και τις θέσεις των κοχλιών δεσίματος των πεδίων 

στις βάσεις τους. 

• Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων. 

• Έκθεση δοκιμών. 

• Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα υλικά. 
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• Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων. 

• Οδηγίες προγραμματισμού – ρύθμισης των αυτόματων διακοπτών, των πολυοργάνων 

καθώς και τις χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών όλου του διακοπτικού υλικού (Α.Δ.Ι., 

μικροαυτόματοι διακόπτες) 

• Περιγραφή των μανδαλώσεων. 

• Βασικές οδηγίες συντήρησης. 

• Βασικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εγκατάσταση, μεταφορά, χρήση και 

αποθήκευση. 

• Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων. 

 

Για τους  πίνακες που διαθέτουν συσκευές IoT, όπως διακόπτες με επικοινωνία, συλλέκτες 

δεδομένων ή/και μετρητές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον τεχνικό φάκελο και τα κάτωθι: 

• Γραφική απεικόνιση των επικοινωνιών. 

• Αναφορά που θα περιλαμβάνει τη λίστα όλων των συσκευών που συνδέονται σε κάθε 

κανάλι του συλλέκτη δεδομένων. 

• Διάγραμμα που θα παρουσιάζει το σχεδιασμό του συστήματος με σηματοδότηση των 

σχετικών διευθύνσεων Modbus και Ethernet.  

• Αναφορά ορθής λειτουργίας συστήματος μέτρησης. 

 
 

5.3 Γενικός πίνακας XT 

5.3.1 Γενικά 

Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμος  από την εμπρός 
και πίσω πλευρά. Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το Πρότυπο IEC: 61439-1&2 και να πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου Ε3. 
 
Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn Σύμφωνα με τα σχέδια 

Ονομαστική Τάση Λειτουργίας Ue 400V  

Αριθμός  Φάσεων 3Ph +N +PE 

Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui 1000 V 

Συχνότητα Λειτουργίας 50/ 60 Ηz   

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ   

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw    (kA – 
rms/1sec) 

Σύμφωνα με τα σχέδια 

 

5.3.2 Απαιτήσεις σχεδιασμού ηλεκτρικού πίνακα  

Θα πρέπει να  υλοποιηθούν οι παρακάτω κανόνες σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της 
συναρμολόγησης και για να διασφαλιστεί το πλέον κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για όλο τον 
εξοπλισμό χαμηλής τάσης. Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι 
κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής 
πούδρας. 
 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης 
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
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εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μερών του. Σε όλα τα κινούμενα 
μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός 
προστασίας (πχ πλεξίδα γείωσης) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54. 
 

5.3.3 Εγκατάσταση συσκευών 

Όλες οι συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται επάνω σε ειδικές βάσεις στήριξης, 
σχεδιασμένες για έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς πίνακες του ίδιου τύπου. Στόχος αυτού 
του σημείου είναι η ομαδοποίηση της προστασίας εξοπλισμού του ίδιου τύπου, καθώς και η 
διάκριση - μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα - της λειτουργίας κάθε συσκευής ή ομάδας συσκευών 
και η αποφυγή σφαλμάτων αναγνώρισης. Αυτές οι βάσεις στήριξης θα διαθέτουν ανεξάρτητο 
σύστημα στερέωσης το οποίο θα τους επιτρέπει το μετασχηματισμό και μετακίνηση 
οπουδήποτε στον ηλεκτρικό πίνακα και ειδικά έτσι ώστε να επιτρέπεται η ευχερής επέκταση 
της εγκατάστασης. 
 
Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία του προσωπικού γύρω από την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, μετώπες θα πρέπει να τοποθετηθούν στο εμπρός μέρος όλων των στοιχείων 
εξοπλισμού ελέγχου  και προστασίας με επίπεδο προστασίας IP3x και IPxxB, για να 
αποφευχθεί άμεση πρόσβαση στις συσκευές και επακόλουθα στα ρευματοφόρα μέρη. 
 

5.3.4 Διανομή ρεύματος και αρχιτεκτονική  

Για λόγους ασφαλείας και ιδιαίτερα εάν ανοίξει η θύρα κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού 
πίνακα, οι ζυγοί διανομής (οριζόντιοι και κάθετοι)  θα πρέπει να καλύπτονται από καλύμματα 
(barriers). Για να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση, η προδιαγραφή του ηλεκτρικού πίνακα θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες διαμερισματοποίησης  στο ελάχιστο επίπεδο των 
μορφών form  2b και IP30. 
 
Για την παροχή ηλεκτρισμού μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  
στοιχεία διανομής χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των ελατηριωτών ακροδεκτών IPxxB, για 
να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού. 
 
Για την απλοποίηση της υλοποίησης σύμφωνα με το IEC 61439 1&2, ο πρωτότυπος 
κατασκευαστής θα πρέπει να παράσχει προκατασκευασμένες συνδέσεις, με απόλυτη 
διαστασιολόγηση των χαρακτηριστικών τους  έτσι ώστε να λειτουργούν με τις συσκευές. 
 
Οι ζυγοί διανομής θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των 
συσκευών μόνο από την μπροστινή πλευρά του πίνακα. Οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ζυγοί 
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για να γίνεται η σύνδεση  με παξιμάδια ασφαλείας σε όλο το 
μήκος τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εργασία διάνοιξης οπών. Οι οριζόντιοι ζυγοί 
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με μια μονή μπάρα ανά φάση. Για μελλοντική επέκταση του 
πίνακα, οι ζυγοί διανομής θα πρέπει να επιτρέπουν την προσθήκη νέων κυκλωμάτων 
αναχωρήσεων χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης. 
 
Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε 
να εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή 
σε βραχυκύκλωμα,  όπως αυτές καθορίζονται στα αντίστοιχα μονογραμμικά σχέδια ). Επίσης 
το υλικό κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα 
παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s. 
 
Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται σε 
πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα ξεπερνά τα 600 
mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από συσκευές τοποθετημένες 
σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες) θα γίνεται σε 
μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά 
κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμες. 
 
Όλα τα υλικά κατασκευής του πίνακα Χαμηλής Τάσης (κανάλια όδευσης καλωδίων, 
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στηρίγματα μπαρών, καλωδίων και διακοπτών, μονωτήρες μπαρών και λοιπά υλικά στήριξης, 
διασύνδεσης και συναρμολόγησης των μεταλλικών και ηλεκτρολογικών υλικών του πίνακα), 
θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τυποποιημένα-πιστοποιημένα. 
 
Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του 
κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε 
συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον 
χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει 
να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.  
 

5.4 Πίνακας διανομής 

5.4.1 Γενικά 

Η κατασκευή των πινάκων διανομής χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
Πρότυπο IEC: 61439-1&2 και να πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 
Ε3. Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής  θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μετρητικά συστήματα 
που θα καθιστούν δυνατή τη μέτρηση των δεδομένων κατανάλωσης ισχύος της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης με τη χρήση ανοικτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus TCP/IP ή άλλου. 
 

5.4.2 Απαιτήσεις σχεδιασμού ηλεκτρικού πίνακα  

Θα πρέπει να  υλοποιηθούν οι παρακάτω κανόνες σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της 
συναρμολόγησης και για να διασφαλιστεί το πλέον κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για όλο τον 
εξοπλισμό χαμηλής τάσης. Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι 
κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής 
πούδρας.Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις 
στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει 
ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μερών του. Σε όλα τα κινούμενα 
μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός 
προστασίας (πχ πλεξίδα γείωσης) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54. Οι  
πίνακες Χαμηλής Τάσης θα είναι τύπου modular, σχεδιασμένοι για να συναρμολογούνται και 
να καλωδιώνονται οριζόντια σε πάγκο εργασίας ενώ θα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν 
πλήρως . Θα μπορούν να συνδυαστούν ανά δυο (ο  ένας δίπλα στον άλλο  είτε  ο ένας πάνω 
από τον άλλο).  Για διαστάσεις με ύψος από 330mm έως και 1380mm , η στήριξη τους θα είναι 
επιτοίχια ενώ για διαστάσεις με ύψος από 1530mm έως και 1830mm η στήριξη τους θα είναι 
επιδαπέδια. Ο χειρισμός τους θα γίνεται  από την μπροστινή τους πλευρά και θα είναι 
επισκέψιμοι από την μπροστινή πλευρά τους. 
 

5.4.3 Εγκατάσταση συσκευών 

Όλες οι συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται επάνω σε ειδικές βάσεις στήριξης, 
σχεδιασμένες για έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς πίνακες του ίδιου τύπου. Στόχος αυτού 
του σημείου είναι η ομαδοποίηση της προστασίας εξοπλισμού του ίδιου τύπου, καθώς και η 
διάκριση - μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα - της λειτουργίας κάθε συσκευής ή ομάδας συσκευών 
και η αποφυγή σφαλμάτων αναγνώρισης. Αυτές οι βάσεις στήριξης θα διαθέτουν ανεξάρτητο 
σύστημα στερέωσης το οποίο θα τους επιτρέπει το μετασχηματισμό και μετακίνηση 
οπουδήποτε στον ηλεκτρικό πίνακα και ειδικά έτσι ώστε να επιτρέπεται η ευχερής επέκταση 
της εγκατάστασης. 
 
Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία του προσωπικού γύρω από την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, μετώπες θα πρέπει να τοποθετηθούν στο εμπρός μέρος όλων των στοιχείων 
εξοπλισμού ελέγχου  και προστασίας με επίπεδο προστασίας IP30 ή ΙΡ43 ή ΙΡ55 (σύμφωνα 
με ότι δηλώνεται στα αντίστοιχα σχέδια)  και IPxxB, για να αποφευχθεί άμεση πρόσβαση στις 
συσκευές και επακόλουθα στα ρευματοφόρα μέρη. Ο βαθμός αντοχής σε μηχανική 
καταπόνηση σύμφωνα με το IEC 62262 πρέπει να είναι 

• IK08 για πίνακες με πόρτα και 

• ΙΚ07 για πίνακες χωρίς πόρτα. 
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Η είσοδος θα γίνεται από το πάνω μέρος των Πινάκων Χαμηλής Τάσης με τη χρήση καλωδίων 
”, τα οποία θα χρησιμοποιούν το χαλκό σαν υλικό των αγωγών των φάσεων. Οι έξοδοι των 
καλωδίων, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων κυκλωμάτων, θα γίνεται μέσω της υιοθέτησης 
διαμερίσματος καλωδίων “cable duct” με όδευση προς το κάτω μέρος. 
 

5.4.4 Διανομή ρεύματος και αρχιτεκτονική  

Για την παροχή ηλεκτρισμού μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  
στοιχεία διανομής με  αντοχή σε βραχυκύκλωμα,  όπως αυτές καθορίζονται στα αντίστοιχα 
μονογραμμικά σχέδια . Τα στοιχεία διανομής να διαθέτουν  τεχνολογία  ελατηριωτών 
ακροδεκτών IPxxB, για να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού και να 
εξασφαλίζουν τη σύνδεση των συσκευών μόνο από την μπροστινή πλευρά του πίνακα. Σε 
όσους πίνακες χρησιμοποιηθούν ζυγοί διανομής θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση 
μόνωσης  1000V, ενώ η ονομαστική τάση λειτουργίας 400V/50Hz. Το ονομαστικό ρεύμα 
λειτουργίας των πινάκων θα είναι έως 630Α, ενώ η μέγιστη αντοχή σε ρεύμα 
βραχυκυκλώματος θα είναι Icw=25kΑ/1sec. Το υλικό κατασκευής των υλικών θα πρέπει να 
είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα 
σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s. 
 
Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται σε 
πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα ξεπερνά τα 600 
mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από συσκευές τοποθετημένες 
σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες) θα γίνεται σε 
μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά 
κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμες. 
 
Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του 
κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε 
συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον 
χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει 
να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.  
 

5.5 Ηλεκτρολογικό υλικών πινάκων ΧΤ 

 

5.5.1 Αυτόματοι  διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) από 100 έως 630 

Α 

5.5.1.1 Γενικά 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε αυτόματους διακόπτες ισχύος  κλειστού τύπου 
(MCCB) από 100A έως 630A για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης από  220V έως 
690V AC (50/60Hz). Οι αυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να διαθέτουν μονάδες ελέγχου που 
θα παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται από την  εφαρμογή. Οι 
ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας με 
λειτουργίες μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και δυνατότητα επικοινωνίας.     
- Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι σταθερού τύπου και  τριπολικοί .  
- Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες 
στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, 
είτε της αναχώρησης (πάνω ή κάτω ακροδέκτες σύνδεσης). 
- Οι εξωτερικές διαστάσεις των αυτόματων διακοπτών, για δεδομένο ονομαστικό ρεύμα, θα 
πρέπει να είναι ίδιες ανεξάρτητα από την ονομαστική ικανότητα διακοπής μέγιστου 
βραχυκυκλώματος (Icu). 
- Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν ονομαστική τάση λειτουργίας 800V και 
ονομαστική τάση μόνωσης  800 V (AC 50/60 Hz).  
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5.5.1.2 Συμμόρφωση με τα πρότυπα  

Πρότυπο Τίτλος Χρήση 

EN /IEC 60947-1 &  2  Διακοπτικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης 
Μέρος 2 : Αυτόματοι διακόπτες 

Χαρακτηριστικά αυτόματων 
διακοπτών; 
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό 
κανονικές συνθήκες 
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό 
συνθήκες υπερφόρτισης  
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό 
συνθήκες βραχυκυκλώματος , 
συμπεριλαμβανομένου το συντονισμό 
των συσκευών  σε λειτουργία 
(επιλεκτικότητα και cascading) 
- διηλεκτρικές ιδιότητες 

IEC 60947-2, παράρτημα B Αυτόματοι διακόπτες με ενσωματωμένη 
προστασία από διαρροή προς γη 

 

IEC 60947-2, παράρτημα F Συμπληρωματικοί έλεγχοι για 
αυτόματους  διακόπτες με ηλεκτρονική 
προστασία από υπερφόρτιση 

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου 
(μέτρηση ενεργού τιμής ρεύματος, 
ΕMC) 

IEC 60664-1 Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό 
μέσα σε συστήματα χαμηλής τάσης – 
Μέρος 1: Αρχές , απαιτήσεις και έλεγχοι 

Κατηγορία υπέρτασης IV  για ονομαστική 
τάση μόνωσης έως και 690 V, κλάση 
μόνωσης II μεταξύ της πρόσοψης και των 
εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος 

IEC 61000-4-1  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 
Τεχνικές ελέγχου και μέτρησης 

Ατρωσία EMC 

IEC 61557-12 Απόδοση συσκευών που συνδυάζουν 
μέτρηση και επιτήρηση ηλεκτρικών 
μεγεθών 

Κλάση ακριβείας  

IEC 60068-2 Περιβαλλοντικοί έλεγχοι  Κλιματική αντοχή 

IEC 755 Γενικές απαιτήσεις για συσκευές 
προστασίας από διαρροή προς γη 

Κλάση A RCD  

 

5.5.1.3 Κατασκευή αυτόματου διακόπτη 

Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε περίβλημα 
από θερμοανθεκτικό υλικό, από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το 
εξωτερικό περίβλημα, η μονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήματα. 
Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, το άνοιγμα και την 
αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 
Οι αυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να ενεργοποιούνται με μία λαβή ή με ένα περιστροφικό 
χειριστήριο που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF και TRIPPED (κλειστός, 
ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα). 
Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απομόνωσης σύμφωνα με IEC 60947-2/ Παράγραφος 7-27: 

 ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η λαβή ή 
το περιστροφικό χειριστήριο να μπορούν να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον 
εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές 

 στη θέση OFF (O), η λαβή ή το περιστροφικό χειριστήριο θα δείχνουν την 
κατάσταση απομόνωσης. 

Η απομόνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος. 
Οι αυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με ένα μηχανισμό, ο οποίος 
θα τους επιτρέπει να κλειδωθούν στην θέση “απομόνωσης”  και  θα δέχεται 1 ως και 3 λουκέτα 
, Ø8 μέγιστο. 
Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
με  ενεργά μέρη όταν αφαιρείται  η πρόσοψη τους. 
Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης ”push to trip”, στην 
πρόσοψή τους, για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. 
Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η ετικέτα 
χαρακτηριστικών και επιδόσεων, η ένδειξη της θέσης των κύριων επαφών (Ο – Ι – TRIPPED) 
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καθώς και η ένδειξη «θετικού χειρισμού ανοίγματος», θα πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και 
να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα. 
Το πλαίσιο αυτόματων διακοπτών με ονομαστικό ρεύμα άνω των 250 Α, θα πρέπει να περιέχει 
μεταλλικά φίλτρα  για τη μείωση ανεπιθύμητων φαινομένων κατά τη διάρκεια διακοπής 
ρεύματος βραχυκύκλωσης. 
 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, από 100 A έως 630Α, θα πρέπει να έχουν 
μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος.  Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική 
καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε: 

 106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α 
 5x106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α 

Οι αυτόματοι διακόπτες ,που η ονομαστική ένταση του πλαισίου τους είναι ίση με την 
ονομαστική ένταση της μονάδας ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική 
συνεργασία, για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kA RMS, με 
οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 
το 0.4 της ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου από τα 100 Α 
θα εξασφαλίζουν ολική επιλεκτικότητα με μικροαυτόματους διακόπτες έως 40 A.  
Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι δυνατόν να εφοδιαστούν 
με ένα μηχανισμό τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά ελεγχόμενη λειτουργία.  Ένας διακόπτης 
επιλογής λειτουργίας «χειροκίνητο/αυτόματο» (AUTO/MANUAL) στην πρόσοψη του 
μηχανισμού τηλεχειρισμού θα πρέπει: 

 να μπλοκάρει τον ηλεκτρικό έλεγχο όταν επιλεγεί η θέση «χειροκίνητο» 
(MANUAL) 

 να μπλοκάρει τον χειροκίνητο  έλεγχο όταν επιλεγεί η θέση «αυτόματο» 
(AUTO). 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομακρυσμένη ένδειξη του τρόπου λειτουργίας 
«χειροκίνητο/αυτόματο». 
Θα πρέπει να είναι δυνατό να σφραγιστεί η πρόσβαση στη θέση «αυτόματο». 
Ο χρόνος όπλισης («κλείσιμο») του αυτόματου διακόπτη θα πρέπει να είναι μικρότερος από 
80 ms. 
Το «κλείσιμο» του αυτόματου διακόπτη από απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά την 
αφόπλιση (trip) εξαιτίας ηλεκτρικών σφαλμάτων (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα προς 
γη). Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν το «άνοιγμα» προκαλείται από πηνίο εργασίας ή 
έλλειψης τάσης.   
Ο μηχανισμός  τηλεχειρισμού θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης ενέργειας. 
Η προσθήκη μηχανισμού τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει καθόλου τα χαρακτηριστικά του αυτόματου διακόπτη: 

 ο μηχανισμός τηλεχειρισμού θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και 
TRIPPED) 

  στην πρόσοψη του μηχανισμού τηλεχειρισμού θα παρέχεται δυνατότητα 
«θετικής ένδειξης» της  κατάστασης των κύριων  επαφών (ON & OFF) 

Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων όπως πηνία (εργασίας και έλλειψης τάσης) και 
βοηθητικές επαφές , ως εξής: 

  οι θέσεις εγκατάστασης των βοηθητικών εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 
απομονωμένες από τα κυκλώματα ισχύος 

  όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι κουμπωτά (τύπου «snap-in») 
με κλέμες  

  όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα (βοηθητικές επαφές, πηνία) θα είναι 
κοινά για όλη τη γκάμα των αυτόματων διακοπτών από 100 έως 630Α . Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας τύπος βοηθητικής επαφής, 
ενώ  ο τρόπος λειτουργίας της (ένδειξη ΟΝ/OFF, ένδειξη σφάλματος κτλ)  θα 
προσδιορίζεται από την θέση εγκατάστασης της στον αυτόματο διακόπτη. 
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 η συντομογραφία λειτουργίας του βοηθητικού εξαρτήματος 
(OF/SD/SDE/MX/MN) και η σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει να 
εμφανίζονται πάνω στο πλαίσιο του αυτόματου διακόπτη και πάνω στο ίδιο το 
βοηθητικό εξάρτημα. 

Η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του αυτόματου 
διακόπτη . 
Η  προσθήκη μηχανισμού τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 
κρύβει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις της συσκευής.  
 

5.5.1.4 Λειτουργίες προστασίας 

Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένο ένα μηχανισμό ειδικά 
σχεδιασμένο να αφοπλίζει (trip) τον διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων 
βραχυκυκλώματος. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού θα είναι ανεξάρτητη από την μονάδα 
ελέγχου. Η αφόπλιση του διακόπτη θα πρέπει να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 10ms για 
ρεύμα βραχυκυκλώματος πάνω από 25In. 
 
Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη. 
Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται και να ασφαλίζονται 
στον αυτόματο διακόπτη χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση του διακόπτη από τον πίνακα.   
Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 105oC. 
Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και να είναι δυνατή η προσαρμογή 
καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. 
Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 
Ο αυτόματος διακόπτης θα πρέπει να μπορεί να εξοπλιστεί με βοηθητική επαφή για την 
ένδειξη ηλεκτρικού σφάλματος από τη μονάδα ελέγχου. 
 
Η επιλογή των μονάδων ελέγχου των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα προκύψει από την 
εκπόνηση μελέτης ολικής επιλεκτικότητας που θα παραδώσει προς έγκριση στην επίβλεψη, ο 
ανάδοχος κατασκευαστής των ηλεκτρικών πινάκων, με το ανάλογο πιστοποιημένο 
πρόγραμμα του  κατασκευαστή ηλεκτρολογικού υλικού.  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου θα διαθέτουν μονάδες ελέγχου που θα προσφέρουν 
το κατάλληλο επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται από την  εφαρμογή. 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση των βασικών προστασιών μέσω κομβίων χωρίς τη 
χρήση βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας.  
Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν μνήμη θερμικής κατάστασης 
Οι παρακάτω λειτουργίες επιτήρησης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις  
ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου: 

• 2 λυχνίες LED που δείχνουν το ποσοστό φόρτισης της συσκευής: 

• Το πρώτο LED ανάβει για ρεύμα πάνω από το 90% του Ir,  

• Το δεύτερο LED ανάβει για ρεύμα πάνω από το 105% του Ir. 

 Βύσμα ελέγχου για τη δοκιμή της λειτουργίας της ηλεκτρονικής μονάδας και 
του μηχανισμού αφόπλισης  με χρήση εξωτερικής συσκευής. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτοελέγχου της 
ηλεκτρονικής μονάδας ,των μετασχηματιστών έντασης και του μηχανισμού 
ενεργοποίησης. Ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να είναι διακριτός  μέσω ενός πράσινου 
LED που θα αναβοσβήνει στην περίπτωση που ο αυτοέλεγχος διεξάγεται σωστά ενώ 
θα σβήνει στην περίπτωση που ο αυτοέλεγχος θα αποτυγχάνει.  

 Ο αυτόματος διακόπτης θα πρέπει να μπορεί να εξοπλιστεί με βοηθητική επαφή για 
την ένδειξη της αιτίας αφόπλισης (σφάλμα μακρού χρόνου, βραχέως χρόνου). 

 

Hλεκτρονική μονάδα ελέγχου χωρίς ρύθμιση χρόνου 
Προστασία μακρού χρόνου (LT): 
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• Ρυθμιζόμενη τιμή Ir με βήματα από 40% έως και 100% της ονομαστικής έντασης (Ιn) 

της μονάδας ελέγχου. 

Προστασία βραχέως χρόνου (ST): 

• Ρυθμιζόμενη τιμή Isd από 1.5 έως 10 φορές της ονομαστικής έντασης (Ιn) 

Η χρονική καθυστέρηση θα είναι σταθερή στα 40ms. 

Στιγμιαία προστασία (ΙNST) 

• Σταθερή τιμή μεταξύ  11 και 15 φορές της ονομαστικής έντασης (Ιn) ανάλογα με το 

μέγεθος του διακόπτη. 

 

Hλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ρύθμιση χρόνου, μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών και 
επικοινωνία Modbus ή Ethernet 
Προστασία μακρού χρόνου (LT): 

• Ρυθμιζόμενη τιμή Ir με βήματα από 40% έως και 100% της ονομαστικής έντασης (Ιn) 

της μονάδας ελέγχου. 

• Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης  από 0,5s@6Ir έως 16s@6Ir 

Προστασία βραχέως χρόνου (ST): 

• Ρυθμιζόμενη τιμή Isd από 1.5 έως 10 φορές της ονομαστικής έντασης (Ιn) 

• Η χρονική καθυστέρηση θα είναι ρυθμιζόμενη από  0 έως 0,4s με επιλογή  I2t ON ή 

OFF  

• Στιγμιαία προστασία (ΙNST) 

• Ρυθμιζόμενη τιμή μεταξύ  1.5In έως 11 ή 15In ανάλογα με το μέγεθος του διακόπτη. 

Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να προσφέρουν μέτρηση χωρίς επιπρόσθετα στοιχεία  στους 
διακόπτες ισχύος. Οι μετρήσεις θα αφορούν: 

a) Ρεύμα (Φάσεων, Ουδετέρου, μέση τιμή, μέγιστο), τάση, ισχύ, 
ενέργεια, ολική αρμονική παραμόρφωση έντασης. 

b) Η ακρίβεια για το πλήρες σύστημα μέτρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων θα πρέπει να είναι : 

c) Ρεύμα: Κλάση 1 κατά  IEC 61557-12 

d) Τάση: 0.5 % 

e) Ισχύς και ενέργεια: Κλάση 2 κατά IEC 61557-12 

• Θα πρέπει να γίνεται χρήση μετασχηματιστών έντασης Rogowski ώστε να 

διασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση από χαμηλά έως υψηλά ρεύματα 

• Για λόγους ασφαλείας, οι λειτουργίες προστασίας θα ελέγχονται ηλεκτρονικά 

ανεξάρτητα από τη λειτουργία μέτρησης από εξειδικευμένο ASIC. 

• Οι μετρήσεις θα απεικονίζονται στον ίδιο τον διακόπτη και σε απομακρυσμένο 

σύστημα μέσω επικοινωνίας Ethernet TCP/IP ή Modbus. Επιπλέον, θα είναι δυνατή 

η σύνδεση με απομακρυσμένη οθόνη αφής στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα, η 

οποία θα συνδέεται μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και θα παρέχει λειτουργίες για την 

απεικόνιση των παρακάτω: 

a. δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  
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b. δεδομένα ηλεκτρικού δικτύου για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων 

c. συναγερμοί και συμβάντα  

d. δεδομένα σχετικά με την ποιότητα της ενέργειας 

e. κατάσταση συσκευών εξοπλισμού: ανοικτός, κλειστός, ενεργοποιημένος, 
αφόπλιση και ένδειξη τύπου σφαλμάτων (LT, ST, στιγμιαία, σφάλμα γης, 
σφάλμα φάσης, διακοπή ρεύματος)  

f. δεδομένα λειτουργίας των συσκευών για προληπτική συντήρηση  

g. λειτουργίες απλού ελέγχου των φορτίων και των συσκευών. 

 

5.5.1.5 Περιβάλλον 

Η οργάνωση της γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης θα πρέπει να πιστοποιείται 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9002 και ISO 14001 . Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με αρχές σχεδίασης φιλικές προς το περιβάλλον, πληρώντας το 
πρότυπο  ISO 14062 .Ειδικότερα τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να μην περιέχουν αλογόνα. 
Οι αυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να έχουν εύκολη αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση 
στο τέλος ζωής τους, και να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντολογικές οδηγίες  RoHS και  
WEEE. 
 

 

5.5.2 Συσκευές αντικεραυνικής προστασίας 

Αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές προδιαγραφές για συσκευές αντικεραυνικής προστασίας 
(SPDs) για εγκατάσταση στη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης (μέχρι 1000V) και σε συστήματα 
ελέγχου. Τα αντικεραυνικά πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή στον 
γενικό πίνακα, ενώ πρόσθετα αντικεραυνικά μπορεί να είναι απαραίτητα για να προστατεύεται 
ευαίσθητος εξοπλισμός και όταν η απόσταση από το γενικό πίνακα, όπου είναι εγκατεστημένο 
το πρωτεύον αντικεραυνικό, μέχρι τον επόμενο πίνακα διανομής είναι μεγαλύτερη από 10 
μέτρα. Αυτά τα συμπληρωματικά (δευτερεύοντα) αντικεραυνικά πρέπει να συνεργάζονται με 
το αντικεραυνικό στην είσοδο. 

 ΟΡΙΣΜΟΙ 

SPD Συσκευή αντικεραυνικής προστασίας 

MOV Varistor μεταλλικού οξειδίου (Metal-oxide varistor)  

GDT Σωλήνα εκτόνωσης αερίου (Gas discharge tube) 

ESG Ενσωματωμένου σπινθηριστή  (Encapsulated spark gap) 

Iimp Αντοχή σε κρουστικό ρεύμα για αντικεραυνικά Τύπου 1  

In Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης για αντικεραυνικά Τύπου 2  

Imax Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης για αντικεραυνικά Τύπου 2 

Uc Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας  

Ue Τάση λειτουργίας 

TOV; UT, Μεταβατική υπέρταση 

UP Επίπεδο τάσης προστασίας 

UOC Τάση ανοικτού κυκλώματος για αντικεραυνικά Τύπου 2 

IPE Ρέυμα διαρροής 

ISCCR Ρεύμα βραχυκυκλώματος 

SCPD Συσκευή προστασίας υπερεντάσεων 

CM  Κοινή λειτουργία (φάση προς γη και ουδέτερος προς γη) 

DM Διαφορική λειτουργία (φάση προς ουδέτερο) 

 

5.5.2.1 Γενικές απαιτήσεις 

Αντικεραυνικά Τύπου 2 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης 
αν δεν είναι εγκατεστημένο αντικεραυνικό Tύπου 1+2. Η εγκατάσταση σε κάθε ηλεκτρικό 
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πίνακα, αποτρέπει τη διάδοση των υπερτάσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και 
προστατεύει τα φορτία. Τα αντικεραυνικά Τύπου 2 πρέπει να τοποθετούνται: 

- Στην είσοδο των υπο-πινάκων διανομής  
- Στην είσοδο των πινάκων τελικής διανομής  
- Στην είσοδο των πινάκων ηλεκτρικού ελέγχου  
- Στην είσοδο των πινάκων ελέγχου φωτισμού 

Αντικεραυνικά Τύπου 1+2 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις εμπορικών και 
βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεις υποδομών, όπου υπάρχει ο κίνδυνος οι υπερτάσεις 
να έχουν συνέπειες για την αξιοπιστία του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τη 
συνέχεια των διεργασιών, τη λειτουργικότητα των συστημάτων. Το ρεύμα εκφόρτισης ανά 
πόλο δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από  Iimp=12,5kA σύμφωνα με το IEC 62305. Τα 
αντικεραυνικά Τύπου 1+2  πρέπει να τοποθετούνται: 

 Στην είσοδο όλων των γενικών πινάκων διανομής  
 Στην είσοδο των κέντρων ελέγχου ισχύος 
 Στην είσοδο όλων των κέντρων ελέγχου κινητήρων 
 Στην είσοδο των πινάκων διανομής σε εξωτερικό χώρο  

Αντικεραυνικά Τύπου 3 πρέπει να εγκαθίστανται υποχρεωτικά κοντά σε ευαίσθητα φορτία ως 
συμπληρωματική προστασία αυτής που παρέχουν τα  αντικεραυνικά  Τύπου 2 ή Τύπου 1+2 
αν η απόσταση σε μήκος καλωδίου είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα. Τα αντικεραυνικά Τύπου 
3 πρέπει να τοποθετούνται: 

 Στην είσοδο των πινάκων τελικής διανομής που τροφοδοτούν 
ευαίσθητα φορτία 

 Στα κουτιά ρευματοδοτών ευαίσθητων φορτίων 
 Ενσωματωμένα σε ρευματοδότες 

 
Η προστασία έναντι μεταβατικών υπερτάσεων (TOV) πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αυτό 
ορίζεται στο ηλεκτρικό διάγραμμα σε συνδυασμό με συσκευή απόζευξης στην είσοδο.  

 
Ο αριθμός των πόλων του αντικεραυνικού θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το σύστημα 
γείωσης της εγκατάστασης: 

Σύστημ
α 
γείωση
ς 

TN-C TN-
S 

TN-
C-S 

IT TT 

1 
φάσης 

1 
πόλο
ς 

1+N 
πόλ
οι 

2 
πόλ
οι 

1 
πόλ
οι 

1 πόλοι 

3 
φάσεω
ν 

3 
πόλο
ι 

3+N 
πόλ
οι 

4 
πόλ
οι 

3 
πόλ
οι 

3 π
ό
λ
ο
ι 

 
Αν η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε οποιοδήποτε σύστημα γείωσης πρέπει να 
σημειώνεται με σαφήνεια πάνω στη συσκευή. Ο αριθμός των πόλων του αντικεραυνικού θα 
πρέπει να επιλέγεται ώστε να εξασφαλίζει προστασία σε κοινή (CM)  και/ή διαφορική (DM) 
λειτουργία: 

 TT TN-C TN-S IT 

Φάση προς 
ουδέτερο (DM) 

Συνίσταται - Συνίσταται - 

Φάση προς γη 
(PE or PEN) 
(CM) 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ουδέτερος προς 
γη (PE) (CM) 

Ναι - Ναι Ναι με 
διανεμημέν
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ο ουδέτερο   

 
Ως εξωτερική συσκευή προστασίας υπερέντασης πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόματος 
διακόπτης ονομαστικού μεγέθους που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή 
προστασίας υπερέντασης πρέπει να δοκιμάζεται και να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή 
με βάση: 

 Ικανότητες αντοχής σε κυματομορφές Imax και Iimp  
 Ικανότητες αντοχής σε βραχυκύκλωμα Icu και Icn σύμφωνα με το 

επίπεδο ρεύματος βραχυκυκλώματος στο σημείο εγκατάστασης του 
αντικεραυνικού. 

 
Η Σηματοδότηση του τέλους ζωής του αντικεραυνικού πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο 
αντικεραυνικό ως ηλεκτρική ξηρή επαφή. 

 

5.5.2.2 Αντικεραυνικά τύπου Τ1+Τ2  

Τα αντικεραυνικά τύπου 1+2, θα πρέπει να παρέχονται όπου ορίζεται και υποδεικνύεται στα 
ηλεκτρικά διαγράμματα (σχέδια).Τα αντικεραυνικά τύπου 1+2: 
Με  Imax=12,5kA πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογία MOV και συσκευές με προστασία σε 
κοινή και διαφορική λειτουργία  
Με Imax=25kA πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογία MOV και GDT με προστασία σε κοινή 
και διαφορική λειτουργία.  
Τιμές ρεύματος και επιπέδων προστασίας: 

 
Χαρακτηριστικά εγκατάστασης και περιβάλλοντος  

Κατά το πρότυπο Χαρακτηριστικό Τιμή 

 

Κατά το πρότυπο 

IEC 61643-11 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

§ 8.1.1 Iimp 12,5/50kA – N/PE 

§ 8.3.5 Συσκευή απόζευξης 
αντικεραυνικού 

Μικροαυτόματος διακόπτης 80A 
καμπύλη C, 

 * η συνεργασία πρέπει να 
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή 

* Το ρεύμα Icu του αποζεύκτη 
πρέπει να είναι ικανό για αντοχή σε 
βραχυκύκλωμα του επιπέδου που 
ορίζεται στο συγκεκριμένο σημείο 
διασύνδεσης 

§ 6.2 In 25kA 

§ 8.3.3 Up (L-PE) Όχι υψηλότερη από 1,5kV 

§ 8.3.3 Up (N-PE) Όχι υψηλότερη από 1,5kV 

 Χρόνος απόκρισης <25nS 

§ 8.3.5 Isccr Όχι χαμηλότερο από 50kA 

§ 6.5 Uc 350V AC 

 Ue 230/400 V AC ±10 % 

 Αριθμός πόλων Κατ’ επιλογή: 1P+N, 3P, 3P+N 

 Σύστημα γείωσης Κατ’ επιλογή: TT, TN-S, TN-C 
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Κατά το 
πρότυπο 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

IEC 61643-11 

§ 8.5.4 

Αντοχή σε υπερβολική 
θερμοκρασία και 
φωτιά 

Αντοχή μονωτικού υλικού 
εξωτερικών μερών 850 °C ± 15 K; 

IEC 61643-11 

§ 8.3.7 

Διηλεκτρική αντοχή 2,2kV 

IEC 61643-11  

§ 8.3.6 

Αντίσταση μόνωσης >10M  

IEC 60529 Βαθμός προστασίας IP20 (ενσωματωμένος) 

 Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

-25°C ως +60°C 

 Επίπεδο υγρασίας 5 % ως 95 % 

 Ακροδέκτες σύνδεσης 2,5 ως 35 mm² 

 Εγκατάσταση σε ράγα 
35mm  

Δυνατότητα σύνδεσης των 
φάσεων της συσκευής από πάνω 
ή από κάτω 

 Δείκτης κατάστασης 
λειτουργίας 

Μηχανικός:  

- λευκός σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας; 

- κόκκινος όταν πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση 

 Απομακρυσμένη 
σηματοδότηση 
κατάστασης 

Ενσωματωμένη επαφή Α/Κ 
(NO/NC) 250V AC/ 0.25 A 

 

5.5.2.3 Αντικεραυνικά τύπου Τ2  

Τα αντικεραυνικά τύπου 2 , θα πρέπει να παρέχονται όπου ορίζεται και υποδεικνύεται στα 
ηλεκτρικά διαγράμματα (σχέδια).Τα αντικεραυνικά τύπου 2 πρέπει να χρησιμοποιούν 
τεχνολογία MOV και GDT με προστασία σε κοινή και διαφορική λειτουργία. Τιμές ρεύματος 
και επιπέδων προστασίας: 

Με ξεχωριστό μικροαυτόματο 

Κατά το πρότυπο 

IEC 61643-1 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

§ 8.3.3 Imax 65kA 

§ 8.3.5 Συσκευή απόζευξης 
αντικεραυνικού 

Μικροαυτόματος διακόπτης 50A 
καμπύλη C, 

- η συνεργασία πρέπει να 
πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή 

- το ρεύμα Icu του 
αποζεύκτη πρέπει να είναι 
ικανό για αντοχή σε 
βραχυκύκλωμα του επιπέδου 
που ορίζεται στο συγκεκριμένο 
σημείο διασύνδεσης 
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§ 6.2 In 20kA 

§ 8.3.3 Up (L-PE) Όχι υψηλότερη από 1,5kV 

§ 8.3.3 Up (N-PE) Όχι υψηλότερη από 1,4kV  

§ 8.3.5 Isccr Όχι χαμηλότερο από 50kA 

§ 6.5 Uc 350V AC 

§ 7.2.2 IPE (L-PE) 600A (για 1,2,3,4 πόλους) 

§ 7.2.2 IPE (N-PE) 3A (για 1+N and 3P+N πόλους) 

 Ue 230/400 V AC ±10 % 

 Αριθμός πόλων Κατ’ επιλογή: 1P,2P,1P+N, 3P, 
3P+N, 4P 

 Σύστημα γείωσης Κατ’ επιλογή: TT, TN-S, TN-C, IT 

 

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης και περιβάλλοντος 

Κατά το 
πρότυπο 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

IEC 61643-11  

§ 8.5.4 

Αντοχή σε 
υπερβολική 
θερμοκρασία και 
φωτιά 

Αντοχή μονωτικού υλικού 
εξωτερικών μερών 850 °C ± 15 K 

IEC 61643-11 

§ 8.3.7 

Διηλεκτρική αντοχή 2,2kV 

IEC 61643-11 

§ 8.3.6 

Αντίσταση μόνωσης >10M  

IEC 60529 Βαθμός προστασίας IP20 (ενσωματωμένος) 

 Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

-25°C ως +60°C 

 Επίπεδο υγρασίας 5 % ως 95 % 

 Ακροδέκτες σύνδεσης 2,5 ως 35 mm² 

 Εγκατάσταση σε ράγα 
35mm  

Δυνατότητα σύνδεσης των 
φάσεων της συσκευής από πάνω 
ή από κάτω 

 Δείκτης κατάστασης 
λειτουργίας 

Μηχανικός:  

- λευκός σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας 

- κόκκινος όταν πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση φυσιγγίου 

 Απομακρυσμένη 
σηματοδότηση 
κατάστασης 

Ενσωματωμένη επαφή Α/Κ 
(NO/NC)  250V AC/ 0.25 A 

 

5.5.2.4 Αντικεραυνικά τύπου Τ3  

Τα αντικεραυνικά τύπου 3, θα πρέπει να παρέχονται όπου ορίζεται και υποδεικνύεται στα 
ηλεκτρικά διαγράμματα (σχέδια).Τα αντικεραυνικά τύπου 3 πρέπει να χρησιμοποιούν 
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τεχνολογία MOV και GDT με προστασία σε κοινή και διαφορική λειτουργία. Τιμές ρεύματος 
και επιπέδων προστασίας: 

 

Κατά το πρότυπο 

IEC 61643-1 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

§ 8.3.3 Imax 8kA 

§ 8.3.5 Συσκευή απόζευξης 
αντικεραυνικού 

Μικροαυτόματος διακόπτης 20A 
καμπύλη C, 

- η συνεργασία πρέπει να 
πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή 

- Το ρεύμα Icu του 
αποζεύκτη πρέπει να είναι 
ικανό για αντοχή σε 
βραχυκύκλωμα του επιπέδου 
που ορίζεται στο συγκεκριμένο 
σημείο διασύνδεσης 

§ 6.2 

§ 8.3.3 

In 2,5kA 

Up (L-PE) ≤ 1,2kV 

§ 8.3.3 Up (N-PE) ≤ 1,4kV 

§ 8.1.4 Uoc > 10kV 

§ 8.3.5 Isccr > 50kA 

§ 6.5 Uc 350V AC 

§ 8.3.2 IPE (L-PE) 600A (για 1,2,3,4 πόλους) 

IPE (N-PE) 3A (για 1+N and 3P+N πόλους) 

§ 8.3.8  UT (L-N)  >330V AC / 5 s 

UT (L-PE) >440V AC / 5 s 

 Ue 230/400 V AC ±10 % 

 Αριθμός πόλων Κατ’ επιλογή: 1P,2P,1P+N, 3P, 
3P+N, 4P 

 Σύστημα γείωσης Κατ’ επιλογή: TT, TN-S, TN-C, IT 

 

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης και περιβάλλοντος 

Κατά το πρότυπο Χαρακτηριστικό Τιμή 

IEC 61643-11 

§ 8.5.4 

Αντοχή σε υπερβολική 
θερμοκρασία και 
φωτιά 

Αντοχή μονωτικού υλικού 
εξωτερικών μερών 850 °C ± 15 K 

IEC 61643-11 

§ 8.3.7 

Διηλεκτρική αντοχή 2,2kV 

IEC 61643-11 

§ 8.3.6 

Αντίσταση μόνωσης >10M  

IEC 60529 Βαθμός προστασίας IP20 (ενσωματωμένος) 

 Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

-25°C ως +60°C 
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 Επίπεδο υγρασίας 5 % ως 95 % 

 Ακροδέκτες σύνδεσης 2,5 ως 35 mm² 

 Εγκατάσταση σε ράγα 
35mm  

Δυνατότητα σύνδεσης των 
φάσεων της συσκευής από πάνω 
ή από κάτω 

 Δείκτης κατάστασης 
λειτουργίας 

Μηχανικός:  

- λευκός σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας 

- κόκκινος όταν πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση φυσιγγίου 

 Απομακρυσμένη 
σηματοδότηση 
κατάστασης 

Ενσωματωμένη επαφή Α/Κ 
(NO/NC)  250V AC/ 0.25 A 

 
 

5.5.3 Μικροαυτόματοι Διακόπτες Ράγας (MCB) Ονομαστικής Έντασης από 1 

έως 125 Α  

5.5.3.1 Γενικά 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 
60947-2 και να είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τα ακόλουθα επίπεδα επιδόσεων: 

• -καταλληλότητα για απομόνωση (παράγραφος 7.2.7) 

• -ονομαστική τάση μόνωσης (παράγραφος 4.3.1.2) : 500 V 

• -βαθμός ρύπανσης (Τμήμα 1, παράγραφος 6.1.3.2) : 3 

• -ονομαστική τάση κρουστικής αντοχής (παράγραφος 4.3.1.3) : 6 kV 
 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 
35 mm και θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Μικροαυτόματοι από 
τους οποίους προηγείται όργανο ελέγχου διαρροής (RCD) είναι απαραίτητα διπολικοί ή 
τετραπολικοί και τροφοδοτούνται από τα καλώδια που διέρχονται από το RCD. Οι ικανότητες 
διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή 
σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί 
άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυμένης προστασίας).Οι διακόπτες 
MCB θα μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών 
χαρακτηριστικών) τους. 
 
Για εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διάρκειας ζωής, οι μηχανισμοί ζεύξης πρέπει να 
είναι σχεδιασμένοι να κάνουν την ταχύτητα κλεισίματος της επαφής πλήρως ανεξάρτητη από 
την ενέργεια του χειριστή. 
 
Οι θέσεις της επαφής πρέπει να σηματοδοτούνται με σαφήνεια στην πρόσοψη των συσκευών 
και να υπάρχει η σήμανση: 

 “I – ON”, συμβολίζοντας κλειστές επαφές συσκευής, κύκλωμα ενεργοποιημένο, 
 “O – OFF” , με πράσινο φόντο, συμβολίζοντας ανοικτές επαφές συσκευής, κύκλωμα 

σε απόζευξη. 
 
Για την ασφάλεια μη ειδικευμένου προσωπικού, τα προσβάσιμα μέρη των συσκευών, όταν 
είναι μέσα σε κατάλληλο πίνακα, πρέπει να έχουν : 

 βαθμό προστασίας IP30 (κατά IEC 60529) 
 μόνωση κλάσης ΙΙ (κατά IEC 60364). 
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Οι συσκευές προστασίας πρέπει όλες να παρέχουν μια ξεχωριστή σηματοδότηση, που να 
δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης του λόγου για τη θέση OFF: χειροκίνητη λειτουργία ή αφόπλιση 
λόγω σφάλματος. 
 

5.5.3.2 Κατασκευή 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, 
ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 
υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”.Ο μηχανισμός 
λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυ-πολικό μικρο-αυτόματο διακόπτη (MCB), θα πρέπει να 
συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη (MCB) και όχι με τη λαβή 
χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα 
κλειδώματος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία 
κατά υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για 
κάθε ονομαστική ένταση μικροαυτόματου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες 
επιλεκτικότητας ρεύματος. 
 

5.5.4 Διακόπτες διαρροής 

Ο διακόπτης διαρροής θα είναι τετραπολικός για τριφασικά κυκλώματα, ονομαστικής έντασης 
25Α έως 100Α, σύμφωνα με  IEC/ΕΝ 61008-1.Η ονομαστική τιμή της ικανότητας διακοπής και 
αποκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 1.5 kA τόσο για ρεύματα 
βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και για ρεύματα βραχυκύκλωσης γης (IΔm).Τα 
ονομαστικά  υποθετικά ρεύματα βραχυκύκλωσης (Inc και IΔc) πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή 
ίσα  με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της εγκατάστασης (Isc σύμφωνα 
με το IEC 60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν από 
την ονομαστική ικανότητα διακοπής του μικροαυτόματου διακόπτη που παρέχει προστασία 
έναντι βραχυκυκλώματος στο διακόπτη διαρροής. Οι διακόπτες διαρροής που τοποθετούνται 
πριν από τα ακόλουθα φορτία πρέπει να έχουν ενισχυμένο επίπεδο απόδοσης ώστε να 
περιορίζουν τις διακοπές στις ελάχιστες απαιτούμενες για την ασφάλεια των χρηστών:  

- σετ φωτιστικών φθορισμού και αλογόνου τροφοδοτούμενα με ενέργεια Χ.Τ ή πολύ 
χαμηλής τάσης, 

- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας,  

- κινητήρες που οδηγούνται από μονοφασικούς ρυθμιστές στροφών, 
 
Η ενίσχυση της απόδοσης σημαίνει ότι ο διακόπτης διαρροής δεν θα αφοπλίσει στις 
ακόλουθες καταστάσεις: 

- συνεχές ρεύμα διαρροής 1 kHz, 8 φορές υψηλότερο από το όριο αφόπλισης (trip) 
(σύμφωνα με το IEC 60479-1), 

- ρεύματα διαρροής και μεταβατικές υπερτάσεις λόγω κεραυνών, εναλλαγών 
κατάστασης διακοπτών, εκφορτίσεις πυκνωτών, κτλ.:  

- 5 kV αιχμή τάσης για 1.2/50 µs (IEC/EN 61000-4-5), 
- 5 kÂ ρεύμα διαρροής για κυματομορφή 8/20 µs (IEC/EN 61008), 
- 400 Â ρεύμα διαρροής για φθίνουσα ημιτονοειδή κυματομορφή 0.5 µs / 100 kHz 
(IEC/EN 61008), 
- ρεύμα διαρροής ίσο με 5 φορές την τιμή του ρεύματος διαρροής λειτουργίας, για 
διάρκεια μικρότερη ή ίση των 10 ms, 
- Διαταραχές πολύ υψηλής συχνότητας (ξεκινώντας από 150 kHz). 
Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύματα σφάλματος με DC συνιστώσες 
(τύπος A σύμφωνα με το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες διαρροής που 
βρίσκονται μετά από UPS.Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθμιστές 
στροφών πρέπει να είναι τύπου B-Si σύμφωνα με το IEC 60755. 
 

5.5.5 Διακόπτες φορτίου 
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5.5.5.1 Γενικά 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι κλειστού τύπου. Ως τέτοιοι θα συμμορφώνονται με τις συστάσεις 
των προτύπων IEC 60947-1, IEC 60947-3 και IEC 60947-5-1, και των Ευρωπαϊκών 
προτύπων EN 60947-1, EN 60947-3 και EN 60947-5-1, ή με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. 
(UTE, BS, VDE, κλπ).  Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση κρουστικής 
αντοχής 8 kV. Θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργίας  500V AC (50/60Hz) για 
ονομαστικά μεγέθη διακοπτών  μέχρι 80A και 690V AC (50/60Hz) για μεγαλύτερα ονομαστικά 
μεγέθη. 
  
Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να έχουν ονομαστικό μέγεθος για πλήρες φορτίο έως τους 
60°C. 
 
Η αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος (Icw) για 1 δευτ. θα πρέπει να είναι, ανάλογα με το 
ονομαστικό μέγεθος  του διακόπτη φορτίου, κατ’ ελάχιστο :  
 

Ονομαστική ρεύμα 
διακόπτη φορτίου 
(A) 

40 63 80 100 125 160 250 320 400 500 630 

Icw (kA rms) 3 3 3 5,5 5,5 5,5 8,5 20 20 20 20 

 
Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν σε συνθήκες με βιομηχανικού 
τύπου μόλυνση: Βαθμός μόλυνσης III όπως αναφέρεται στο πρότυπο IEC 60947-1. 
 
Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 60068-2-30 (ζεστού και 
υγρού κλίματος) και IEC 60068-2-30 (αλατονέφωσης). 
 
Θα πρέπει να είναι ικανοί να ελέγχουν εργαλειομηχανές, θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις συστάσεις των προτύπων IEC 60204-3-1 ή των κατάλληλων εθνικών προτύπων (NF C 79-
131, κλπ) και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του CNOMO.  
 
Οι διακόπτες θα είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις με 3 ή 4 πόλους στο ίδιο μέγεθος πλαισίου.   
  
Θα πρέπει να είναι δυνατή η τροδοφότηση των διακοπτών φορτίου μέσω των άνω ή κάτω 
ακροδεκτών σύνδεσης χωρίς καμία μείωση στην απόδοση. 
 
Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9000 . 
 
H σχεδίαση, η κατασκευή και τα υλικά κατασκευής των διακοπτών φορτίου θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικές με τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα. 
 
Οι διακόπτες θα πρέπει να έχουν αρθρωτή σχεδίαση που να επιτρέπει την πλήρη 
αποσυναρμολόγηση σε εξαρτήματα μεμονωμένων στοιχείων τα οποία είναι μη-μολυσματικά 
ή ανακυκλώσιμα.  
 
-   Πλαστικά (θερμοσκληρυμένα ή θερμοπλαστικά) θα είναι ελεύθερα από αλογόνα. 
 -  Υλικά βαρύτερα από 50 g θα είναι σημειωμένα σύμφωνα με το ISO11469 
-  Οι διακόπτες φορτίου  θα παραδοθούν σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες. 
Ο κατασκευαστής θα εφαρμόσει κατασκευαστικές διαδικασίες μη-ρυπογόνες: Η οργάνωση 
στον τόπο παραγωγής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 14 001.  
 

5.5.5.2 Κατασκευή και λειτουργία 

Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να εξασφαλίζει το γρήγορο 
άνοιγμα και κλείσιμο (ανεξάρτητα του χρήστη) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 § 2-12. 
Το κλείσιμο όλων των πόλων και του ουδετέρου θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα 
συμμορφωμένα με το πρότυπο IEC 60947-3. 
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Ο ουδέτερος του διακόπτη θα πρέπει να είναι τοποθετημένος και με σήμανση στα αριστερά.  
 
Ωστόσο, η χρήση του δεξιού πόλου ως ουδέτερου θα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς καμιά 
μείωση της απόδοσης (εκτός από τη σήμανση του πόλου).  
 
Με σκοπό να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για απομόνωση (ένδειξη θετικής επαφής), σε 
συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60 947-3 § 7.2.7:  
-  Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η λαβή χειρισμού 

να δείχνει O (κλειστή) θέση, μόνο αν οι κύριες επαφές είναι φυσικά διαχωρισμένες. 
Λειτουργίες κλειδώματος θα πρέπει να είναι μόνο διαθέσιμες αν οι κύριες επαφές είναι 
ανοιχτές.  

-  Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι να είναι κλειδωμένοι στην θέση OFF 
χρησιμοποιώντας 3 κλειδώματα (το κλείδωμα στη θέση ON, να είναι διαθέσιμο εφόσον 
επιλεγεί). 

-  Η απόσταση μεταξύ των ανοιχτών επαφών θα είναι μεγαλύτερη των 8mm. 
 
Οι διακόπτες με ονομαστικό ρεύμα από 250 Α έως και 630 Α θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 
τη δυνατότητα ορατής λειτουργία διακοπής:  
-  Αυτή η λειτουργία θα είναι ενσωματωμένη στον διακόπτη χωρίς να αυξάνει το μέγεθός 

του 
-  Αυτή η λειτουργία θα επιτυγχάνεται από ένα ανταλλάξιμο διαφανές κάλυμμα. 
 
Οι διακόπτες φορτίου θα έχουν κλάση 2 στην μπροστινή τους  όψη. 
 
Θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να μπορούν να προστεθούν  βοηθητικές επαφές χωρίς να 
αυξάνεται το μέγεθος της συσκευής, 
-  αυτές οι βοηθητικές επαφές θα είναι κοινές σε όλο το εύρος, 
-  αυτές οι βοηθητικές επαφές θα πρέπει αδιάκριτα να εκτελούν 3 λειτουργίες: Ένδειξη 

επαφής ON/OFF, έγκαιρο κλείσιμο επαφής (early make), έγκαιρη διακοπή επαφής (early 
break).  

 
Οι διακόπτες φορτίου θα είναι εξοπλισμένοι με περιστροφικά χειριστήρια ως στάνταρ. Οι 
κάτωθι επιλογές θα είναι δυνατές: 
-  χειριστήριο άμεσης εφαρμογής ή επέκτασης μπροστινό.    
-  χειριστήριο άμεσης εφαρμογής ή επέκτασης πλαϊνό έως τα 250 Α. 
  
Το χειριστήριο επέκτασης θα διατηρεί τις λειτουργικότητες του διακόπτη φορτίου , ιδίως την 
ένδειξη θετικής επαφής, τις λειτουργίες κλειδώματος κλπ. Ενώ θα διατηρείται ο βαθμός 
προστασίας IP55. 
 
Η ηλεκτρική αντοχή θα είναι κατηγορίας A. Για ονομαστικά μεγέθη μέχρι και 80Α, θα 
ανταποκρίνεται στις κατηγορίες χρήσης AC22 και AC23, χωρίς μείωση απόδοσης ρεύματος 
για τάση άνω των 500V AC. Για μεγαλύτερα ονομαστικά μεγέθη, θα ανταποκρίνονται σε 
κατηγορίες χρήσης AC22 και AC23 χωρίς μείωση απόδοσης για τάσεις έως 690VAC.    
 

5.5.5.3 Εγκατάσταση και Βοηθητικά εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου από 40 

– 160 Α 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι για εγκατάσταση σε συμμετρική ράγα. Θα πρέπει 
να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε κάθε θέση.  
 
Οι διακόπτες θα πρέπει να έχουν βασικό μέγεθος πρόσοψης 45 mm ώστε να επιτρέπει την 
εγκατάστασή τους σε πίνακες ραγοϋλικού.   
 
Η ενίσχυση της μόνωσης θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω καλύμματα ακροδεκτών ή 
διαχωριστικά φάσεων . 
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Διακόπτες φορτίου εξοπλισμένοι με καλύμματα ακροδεκτών και με απευθείας  έλεγχο μέσω 
της πόρτας θα πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας IP40. 
 
Η ανάντη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος θα πρέπει να παρέχεται από 
έναν αυτόματο διακόπτη.  Ο κατασκευαστής θα παρέχει ένα απλό πίνακα επιλογής που να 
εξηγεί την προστασία του διακόπτη φορτίου από τον ανάντη αυτόματο διακόπτη. 
 

5.5.5.4  Εγκατάσταση και Βοηθητικά εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου από 

250 – 630Α 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι για εγκατάσταση σε πλάτη πίνακα. 
 
Θα πρέπει να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι διακόπτες σε κάθε θέση. 
  
Μονωτικά παρελκόμενα (προστατευτικά καλύμματα πόλων) θα είναι διαθέσιμα για όλο το  
εύρος των διακοπτών φορτίου. Για ονομαστικό ρεύμα έως 250 A, εκτατήρες πόλων  θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμοι . 
 
Τα εξαρτήματα σύνδεσης και μόνωσης των διακοπτών φορτίου  θα είναι όμοια με αυτά για τον 
ισοδύναμου τύπου αυτόματου διακόπτη κλειστού τύπου. 
 
Ο άμεσος χειρισμός του διακόπτη μέσω της πόρτας του πίνακα θα διαθέτει βαθμό προστασίας 
IP40.  
 
Η λειτουργία χειροκίνητης μεταγωγής διακοπτών θα είναι διαθέσιμη με ένα εκ των κάτωθι:  
-  μηχανικά μανδαλωμένες εμπρόσθιες περιστροφικές χειρολαβές, 
-  μία μονοκόμματη κεντρική χειρολαβή   
-  μανδαλωμένες με κλειδί εμπρόσθιες περιστροφικές χειρολαβές  
 
Το εξάρτημα σύνδεσης για τον διακόπτη απόζευξης TSE θα είναι όμοιο με αυτά που 
χρησιμοποιούνται για τον ισοδύναμου τύπου διακόπτη απομόνωσης. 
 
Η ανάντη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος θα πρέπει να παρέχεται από 
έναν αυτόματο διακόπτη.  Ο κατασκευαστής θα παρέχει ένα απλό πίνακα επιλογής που να 
εξηγεί την προστασία του διακόπτη φορτίου από τον ανάντη αυτόματο διακόπτη. 
 
Ενδ. τύποι: Compact Ins/Inv της Schneider Electric. 
 

5.5.6 Ψηφιακοί μετρητές ενέργειας ράγας   

 
Ο ψηφιακός μετρητής ενέργειας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε τριφασικό δίκτυο 50/60Hz 
και θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Εύρος τάσης : 3 x 100/173 VAC έως 3 x 277/480 VAC (+/- 20%) 

 Δεν θα απαιτείται χρήση μετασχηματιστών τάσης  

 Δεν θα απαιτείται η σύνδεση του ουδετέρου αγωγού για τη σωστή λειτουργία του  

 Μέγιστο ρεύμα εισόδου : Imax = 125 A 

 Δεν θα απαιτείται η χρήση μετασχηματιστών έντασης 

Θα παρέχει μετρήσεις για τα παρακάτω ηλεκτρικά μεγέθη: 

 Πραγματική και άεργο ενέργεια (εισερχόμενη και εξερχόμενη) , μέτρηση σε 4 

τεταρτημόρια. Θα μπορεί να προγραμματιστεί για έως και 4 τιμολόγια για την μέτρηση 

της πραγματικής ενέργειας.  
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 Θα περιλαμβάνει μερική μέτρηση για την πραγματική και άεργο ενέργεια με δυνατότητα 

reset των τιμών είτε μέσω επικοινωνίας modbus, είτε μέσω οθόνης είτε με χρήση 

ψηφιακής εισόδου. 

 Θα μετράει τις στιγμιαίες τιμές για τη τάση (φασική και πολική),το  ρεύμα (ανά φάση), την 

ενεργό ισχύ (kW),την άεργο ισχύ (kVAR),τη φαινομένη ισχύ (kVA) και τον συντελεστή 

ισχύος. 

 Όλες οι παραπάνω μετρήσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας  

Modbus και της οθόνης του μετρητή ενέργειας. 

Θα διαθέτει ακρίβεια για τη μέτρηση της πραγματικής ενέργειας  class 1 σύμφωνα με IEC 
62053-21 και IEC 61557-12 και Class B σύμφωνα με EN 50470-3 καθώς επίσης θα 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας «Metering Instrument Directive» (MID). 
 
Θα διαθέτει μια προγραμματιζόμενη solid state ψηφιακή έξοδο, 5 έως 40 VDC, 50 mA 
maximum με δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με 24 V DC (<30 V DC) είσοδο σε PLCs. 
 
Θα διαθέτει μια προγραμματιζόμενη solid state ψηφιακή έξοδο, max είσοδος 40V DC, 4 mA, 
0 έως 5 V DC (Voltage off), 11 έως 40 V DC (Voltage on) , σύμφωνα με IEC61131-2 (TYPE 
1). 

 

5.5.7 Αναλυτές ενέργειας πινάκων διανομής   

Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για συσκευές αναλυτών ενέργειας πίνακα από 110V έως 
690V για απευθείας σύνδεση ή μέχρι 1MV με μετασχηματιστές τάσης σε ποικίλες 
διαμορφώσεις, από μονοφασικό έως τριφασικό ρεύμα AC (50/60Hz). 
Οι παρακάτω τύποι αναλυτών πίνακα θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του έργου. 
Προσδιορίζονται στα μονογραμμικά διαγράμματα με τους προσδιορισμούς που παρατίθενται 
παρακάτω: 

• (τύπος B1) – Επιτήρηση πρώτου βασικού επιπέδου  με χαρακτηριστικά τα οποία 
περιλαμβάνουν ενέργεια, ζήτηση, ισχύ, αρμονικές, 3 εισόδους μετασχηματιστή 
ρεύματος και ρολόι πραγματικού χρόνου με μπαταρία εφεδρικού ρεύματος.   

• (τύπος B2) – Επιτήρηση δεύτερου βασικού επιπέδου  με χαρακτηριστικά τα οποία 
περιλαμβάνουν εκείνα του ΤΎΠΟΣ Β1 συν σειριακή επικοινωνία ή μέσω Ethernet, 
δυνατότητα πολλαπλών τιμολογίων (4 τιμολόγια), επιμέρους αρμονικές 31ου βαθμού, 
2 ψηφιακές εισόδους, 2 ψηφιακές εξόδους, 2 εξόδους ρελέ και συνολικά 40 συμβάντα 
συναγερμού. 

• (τύπος B3) – Επιτήρηση τρίτου βασικού επιπέδου  με χαρακτηριστικά που 
περιλαμβάνουν εκείνα του επίπεδα B2 συν επικοινωνία σειριακή και διπλή Ethernet, 
δυνατότητα πολλαπλών τιμολογίων (8 τιμολόγια), επιμέρους αρμονικές 63ου βαθμού, 
4 ψηφιακές εισόδους, 2 εξόδους ηλεκτρονικού τύπου, 52 συμβάντα συναγερμού, 4 
εισόδους μετασχηματιστή ρεύματος και ενσωματωμένη μνήμη καταγραφής. 

 
Σχεδιασμός αναλυτών ενέργειας 
Γενικές διατάξεις & κοινά χαρακτηριστικά 
Όλες οι παράμετροι διαμόρφωσης που απαιτούνται από τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε μόνιμη μνήμη και να διατηρούνται στην περίπτωση διακοπής 
της ισχύoς ελέγχου. 
Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε μονοφασικά, τριφασικά, 
τριπολικά ή τετραπολικά συστήματα σε διατάξεις αστέρα ή τριγώνου. 
Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής χωρίς 
τροποποίηση σε ονομαστικές συχνότητες 50 ή 60Hz. 
Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου με 
μπαταρία εφεδρικής ισχύoς με δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους χωρίς εξωτερική 
ισχύ . 
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Μηχανικά 
Η μονάδα του μετρητή ισχύoς θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενους ακροδέκτες για εισόδους 
τάσης, ισχύoς ελέγχου, επικοινωνιών, εισόδους και εξόδους. 
Η μονάδα του μετρητή ισχύoς θα πρέπει να τοποθετείται εύκολα στην έτοιμη αναμονή χωρίς 
εργαλεία. 
Ο συντελεστής διαστάσεων του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ¼ DIN με 92 x 92 mm 
(3.622” x 3.622”) αναμονή τοποθέτησης και ενσωματωμένη οθόνη για τοποθέτηση σε πίνακα 
με 96 x 96 mm (3.78” x 3.78”) . 
Δειγματοληψία και ανάλυση αρμονικών 
Τα σήματα ρεύματος και τάσης θα πρέπει να υφίστανται ψηφιακή δειγματοληψία σε αρκετά 
υψηλό ρυθμό ώστε να παρέχεται πραγματική ακρίβεια rms έως 31ης αρμονικής (η θεμελιώδης 
των 50/ 60 Hz).  Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή 
δειγματοληψία σε κατ' ελάχιστο μέχρι 64 δείγματα/κύκλο, ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια τάσης 
και ρεύματος του μετρητή. 
Τα σήματα ρεύματος και τάσης θα πρέπει να υφίστανται ψηφιακή δειγματοληψία σε αρκετά 
υψηλό ρυθμό ώστε να παρέχεται πραγματική ακρίβεια rms έως 63ης αρμονικής (η θεμελιώδης 
των 60 Hz).  Ο επιτηρητής κυκλώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή δειγματοληψία σε 
κατ' ελάχιστο μέχρι 128 δείγματα/κύκλο, ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια τάσης και ρεύματος 
του μετρητή (τύπος B3). 
Είσοδοι ρεύματος 
0-10 αμπέρ με ονομαστική είσοδο 5 αμπέρ από το δευτερεύον του CT (Μ/Σ ρεύματος). 
Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να τοποθετείται σε τριφασικά, τριπολικά ή 
τετραπολικά συστήματα. 
Το ρεύμα διαρροής θα πρέπει να υπολογίζεται με την ανυσματική πρόσθεση των ρευμάτων 
των φάσεων.  
Μια τέταρτη είσοδος CT θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τη μέτρηση του ρεύματος ουδετέρου 
ή γείωσης  (τύπος Β3). (CM device) 
Είσοδοι τάσης  
Ονομαστική 400 V L-N / 690 V L-L. 
Μέγιστη 480 V L-N / 828 V L-L.   
Ισχύς ελέγχου (συσκευή) 
Η συσκευή επιτήρησης ισχύος ελέγχου θα πρέπει να είναι: 

• 100-415 VAC L-N  ±10% ή 125-250 ± 20% VDC 

• 110-480 ±10%, VAC ή 125-250 ± 20% VDC  (τύπος Β3)  
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος 

• Κλίμακα θερμοκρασίας λειτουργίας για το μετρητή: -25 έως 70 °C (-13 έως 158 °F) 

• Κλίμακα θερμοκρασίας λειτουργίας για την οθόνη: -20 έως 70 °C (-4 έως 158 °F) 
 
Ακρίβεια 
Η μονάδα του μετρητή ισχύος θα πρέπει να χρησιμοποιεί καταμέτρηση τεσσάρων 
τεταρτημορίων.  
Ο αναλυτής ισχύος θα πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληψία ρεύματος και τάσης  ταυτόχρονα 
χωρίς κενά με 64 δείγματα ανά κύκλο (μηδενικό διάφραγμα). 
Η συσκευή μετρητή ισχύoς θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ANSI C12.20 Κλάση 0.5 και 
το IEC 61557-12 Κλάση 0.5 για εμπορικούς μετρητές.  
IEC 61557-12 Κλάση 0.2 για εμπορικούς μετρητές  (τύπος Β3). 
Η ακρίβεια της ενεργού ενέργειας του μετρητή ενέργειας θα είναι κλάσης 0.5S κατά IEC 62053-
22. 
Κλάση 0.2 κατά IEC 62053-22 για εμπορικούς μετρητές  (τύπος Β3). 
Η ακρίβεια της αέργου ενέργειας του μετρητή ενέργειας θα είναι κλάσης 1 κατά IEC 62053-24 
(άεργος ενέργεια). 
Ο αναλυτής ισχύoς θα πρέπει να συμμορφώνεται με το EN50470-1 (MID). 
Δεν θα πρέπει να απαιτείται ετήσια διακρίβωση για τη διατήρηση αυτής της ακρίβειας. 
 
Είσοδοι/Έξοδοι 
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Ο αναλυτής ισχύoς θα πρέπει να υποστηρίζει 2 ψηφιακές εισόδους για ζήτηση 
συγχρονισμένου παλμού , είσοδο συγχρονισμού ώρας, εξαρτημένο έλεγχο ενέργειας και 2 
μηχανικές εξόδους ρελέ (τύπος Β2).  
Ο μετρητής ισχύoς θα πρέπει να υποστηρίζει 4 ψηφιακές εισόδους για παλμό συγχρονισμού 
διαστήματος ζήτησης, είσοδο συγχρονισμού ώρας, εξαρτημένο έλεγχο ενέργειας και 2 
εξόδους ηλεκτρονικού τύπου (τύπος Β3).  (PM device) (CM device) 
 
Έλεγχος ρελέ εξόδου 
Οι έξοδοι ρελέ θα πρέπει να λειτουργούν  είτε μέσω εντολής του χρήστη που διαβιβάζεται από 
τη ζεύξη επικοινωνίας ή σε ανταπόκριση συναγερμού ή συμβάντος που προσδιορίζεται από 
το χρήστη.  Τα ρελέ εξόδου θα διαθέτουν κανονικά ανοικτές (ΝΟ) και κανονικά κλειστές (NC) 
επαφές και είναι δυνατή η ρύθμιση τους ώστε να λειτουργούν σε πολλές θέσεις:  κανονικό 
κλείσιμο επαφής, μανδαλωμένη θέση, λειτουργία με χρονοπρογραμματισμό (timed), διάστημα 
λήξης ζήτησης ισχύος και έξοδο παλμού ενέργειας.(CM4000T) 
 
Ποσότητες ενέργειας 
Οι αθροιστικές ποσότητες πραγματικής, αέργου και φαινόμενης ενέργειας θα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε μόνιμη μνήμη. 
Ο μετρητής ισχύoς θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη τον προκαθορισμό της ποσότητας 
ενέργειας σε οποιαδήποτε τιμή εντός της περιοχής καταγραφής μέσω επικοινωνίας, 
προκειμένου να αντιστοιχεί σε μια μονάδα η οποία αντικαθίσταται στο χώρο λειτουργίας. 
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επαναφοράς των 
αθροιστικών ποσοτήτων ενέργειας από την οθόνη της μονάδας ή μέσω επικοινωνίας. 
 
Καταγραφή 
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη πρόβλεψη καταγραφής 
δεδομένων. Κάθε μετρητής ενέργειας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής 
δεδομένων, συναγερμών και συμβάντων καθώς και κυματομορφών (εάν είναι σκόπιμο). Οι 
καταγραφόμενες πληροφορίες προς αποθήκευση σε κάθε μετρητή ισχύoς περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω:  αρχεία δεδομένων, αρχεία καταγραφής ελάχιστο/μέγιστο των επιλεγμένων τιμών 
παραμέτρων, αρχεία καταγραφής συναγερμού για κάθε συναγερμό ή συμβάν οριζόμενο από 
το χρήστη και αρχείο κυματομορφών.  Οι μετρητές θα παραμορφώσεις την παρακάτω 
ενσωματωμένη μνήμη μόνιμης αποθήκευσης: 1.MB (τύπος Β3). 
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει αρκετά μεγάλη ενσωματωμένη μνήμη για την 
καταγραφή 14 τιμών ανά 15 λεπτά για 90 ημέρες (ΤΥΠΟΣ Β2)  ή  2 τιμές για 60 ημέρες (τύπος 
Β3).  
Συναγερμοί 
Τα συμβάντα συναγερμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ορισμού από το χρήστη. 
Τα συμβάντα συναγερμού βάσει σημείου ρύθμισης θα πρέπει να διατίθενται για παραμέτρους 
τάσης / ρεύματος, κατάστασης εισόδου και κατάστασης τέλους διαστήματος.  Για κάθε 
συναγερμό υπέρβασης / έλλειψης της τιμής, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 
ορισμού ανόδου, απόρριψης και καθυστέρησης. 
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο 28 συναγερμούς οριζόμενους από 
σημεία ρύθμισης ή 29  συναγερμούς οριζόμενους από σημεία ρύθμισης, 4 ψηφιακούς 
συναγερμούς, 4 μονότιμους συναγερμούς, 10 δυαδικούς συναγερμούς και 5 
εξατομικευμένους συναγερμούς (τύπος Β3). 
Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα επίπεδα σοβαρότητας συναγερμού για να διευκολύνεται ο 
χρήστης στην απόκριση αρχικά στα σημαντικότερα συμβάντα. 
Οι ιστορικοί συναγερμοί θα πρέπει να διαθέτουν χρονοσήμανση με ακρίβεια 1 δευτερολέπτου. 
Το ρολόι πραγματικού χρόνου του μετρητή θα πρέπει να έχει την ικανότητα συγχρονισμού 
χρησιμοποιώντας εντολή επικοινωνιών. 
Η ένδειξη της κατάσταση ενός συναγερμού θα πρέπει να παρέχεται στην εμπρός οθόνη. 
 
Επικοινωνίες 
Ο αναλυτής ενέργειας θα επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου σειριακής επικοινωνίας RS-485 
Modbus ή Jbus.  
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνία Ethernet χρησιμοποιώντας το 
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Modbus TCP σε 10/100Mbaud χρησιμοποιώντας UTP (τύπος Β2). 
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει δύο θύρες Ethernet για να είναι δυνατή η 
καλωδίωση μεταξύ μετρητών σε μορφή αλυσίδας (τύπος Β3).  
Ο αναλυτής ενέργειας θα πρέπει να έχει τη ικανότητα παροχής δεδομένων διαμέσου του 
δικτύου Ethernet, τα οποία είναι προσβάσιμα με κοινό πρόγραμμα περιήγησης (web browser).  
Η οθόνη θα περιέχει προεπιλεγμένες σελίδες από το εργοστάσιο . Ο αναλυτής ενέργειας θα 
πρέπει να προωθεί πληροφορίες καταγραφής διαμέσου της θύρας επικοινωνιών Ethernet  
(τύπος Β3). 
 
Οθόνη 
Η οθόνη του μετρητή ενέργειας θα πρέπει να είναι LCD οπίσθιου φωτισμού για ευχερή θέαση. 
Η οθόνη θα είναι αντιθαμβωτικού τύπου και ανθεκτική σε χαράξεις με κατ' ελάχιστο 128x128 
pixels ( συσκευή  PM ). 
Η οθόνη του μετρητή ενέργειας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα θα επιτρέπει στο χρήστη 
την προβολή τεσσάρων τιμών στην ίδια οθόνη ταυτόχρονα.  Θα διατίθεται επίσης συνοπτική 
οθόνη για να μπορεί ο χρήστης να βλέπει στιγμιότυπα του συστήματος (συσκευή PM). 
Η οθόνη του  μετρητή ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή μορφής 
ημερομηνίας/ώρας. 
Η οθόνη του μετρητή ενέργειας θα επιτρέπει τη διαμόρφωση για οπτική απεικόνιση τιμών IEC 
ή IEEE ( συσκευή CM ).  
Η οθόνη του μετρητή ενέργειας θα επιτρέπει στον χρήστη την αλλαγή γλώσσας ανάμεσα σε  
Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Κινέζικα ή Ρωσικά ( συσκευή 
CM ). 
Αναβάθμιση Firmware  
Θα είναι δυνατή η επί τόπου αναβάθμιση του firmware στους μετρητές ενέργειας για τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας τους.  Αυτές οι αναβαθμίσεις του firmware θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τη σύνδεση Ethernet ή σειριακής επικοινωνίας και θα επιτρέπουν 
αναβαθμίσεις επιμέρους μετρητών ή ομάδων. 
 
Μετρούμενες τιμές 
Οι μετρητές ενέργειας θα παρέχουν την πραγματική μετρούμενη RMS. Επιπλέον, οι  μετρητές 
ενέργειας θα πρέπει να καταγράφουν και να αποθηκεύουν σε μνήμη μόνιμης αποθήκευσης, 
τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές όλων των παρατιθέμενων τιμών από την τελευταία 
επαναφορά.  Οι μετρητές ενέργειας επίσης θα πρέπει να καταγράφουν και αποθηκεύουν σε 
μνήμη μόνιμης αποθήκευσης τα διαστήματα μεταξύ ελάχιστου, μέγιστου και μέσες τιμές για 
οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες τιμές μέσα σε διάστημα  οριζόμενο από το χρήστη. 
 
Ενδείξεις πραγματικού χρόνου 

• Ρεύμα (ανά φάση, 3-φασ μέσ, % ανισορροπίας) 

• Ουδέτερος και γείωση (4 CT) (τύπος Β3) 

• Τάση (L–L ανά φάση , L-L τριφασικό μέσο, L–N ανά φάση, τριφασικό μέσο, % 
ανισορροπίας) 

• Πραγματική ισχύς (ανά φάση, τριφασικό συνολικό) 

• Άεργος ισχύς (ανά φάση, τριφασικό συνολικό) 

• Φαινόμενη ισχύς (ανά φάση, τριφασικό συνολικό) 

• Συντελεστής ισχύoς (πραγματικός / σε μετατόπιση) (ανά φάση, τριφασικό συνολικό) 

• Συχνότητα 

• THD, thd, TDD (ρεύμα και τάση), ρεύμα ουδετέρου και γης THD (τύπος Β3) 

• Επιμέρους αρμονικές μέχρι 15ης τάξης (ΤΎΠΟΣ Β1), 31ης στο  (τύπος Β2) & 63ης 
στο (τύπος Β3). 

• Θερμοκρασία ( εσωτερική περιβάλλοντος ) (τύπος Β3) 
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• Συντελεστής K (ανά φάση)  (τύπος Β3) 

• Συντελεστής στέψης (ανά φάση)  (τύπος Β3) 
 
Ενδείξεις ενέργειας 

• Συσσωρευμένη  (πραγματικά kWh, άεργα kVARh, φαινόμενα kVAh) (με 
πρόσημο/απόλυτα) 

• Ενεργός που παρέχεται για 4 ανεξάρτητες μεταβλητές (τύπος Β2), για 8 ανεξάρτητες 
μεταβλητές (τύπος Β3). 

• Άεργος που παρέχεται για 4 ανεξάρτητες μεταβλητές σε (τύπος Β2), για 8 ανεξάρτητες 
μεταβλητές (τύπος Β3)  

• Ενέργεια / συνολική κατανάλωση για μέχρι 4 τιμές ύδρευσης, αέρος, φ. αερίου, 
ηλεκτρισμού ή ατμού (ΥΑΦΗΑ) για κανάλια καταμέτρησης εξωτερικών μετρητών για 8 
κατηγορίες μέτρησης (32 υποδοχές) (τύπος Β3). 

 
Ενδείξεις ζήτησης 

• Υπολογισμοί ρεύματος ζήτησης (ανά φάση, μ.ο 3 φάσεων, ουδέτερος)- τρέχουσες και 
μέγιστες τιμές 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΦΑΣΕΩΝ) 

• Πραγματική ισχύς 

• Άεργος ισχύς 

• Φαινόμενη ισχύς 
 
Μέθοδοι υπολογισμού ζήτησης ισχύος 
Όλοι οι υπολογισμοί  ζήτησης ισχύος θα χρησιμοποιούν κάποια από τις παρακάτω μεθόδους 
υπολογισμού, επιλέξιμες από το χρήστη: 

• Θερμική ζήτηση χρησιμοποιώντας την τεχνική του κυλιόμενου παραθύρου. 

• Διάστημα κατάτμησης με προαιρετικά υποδιαστήματα. Οι διαθέσιμες μέθοδοι 
κατάτμησης είναι η ολισθαίνουσα, σταθερή και κυλιόμενη. 

• Η ζήτηση μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας σήμα συγχρονισμού :  

• Η ζήτηση μπορεί να συγχρονιστεί με παλμό εισόδου από εξωτερική πηγή.  

• Η ζήτηση μπορεί να συγχρονιστεί με σήμα επικοινωνίας.  

• Η ζήτηση  μπορεί να συγχρονιστεί  με το ρολόι του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Τιμές ανάλυσης ισχύος 

• THD, thd  – τάση, ρεύμα (τριφασικό, ανά φάση, ρεύμα ουδετέρου & γης (τύπος Β3)  

• Συντελεστής ισχύος (ανά φάση, τριφασικός) 

• Συντελεστής ισχύος μετατόπισης (ανά φάση, τριφασικός) 

• Θεμελιώδης τάση, πλάτος και γωνία (ανά φάση) 

• Θεμελιώδες ρεύμα, πλάτος και γωνία (ανά φάση) 

• Θεμελιώδης πραγματική ισχύς (ανά φάση, τριφασική) 

• Θεμελιώδης άεργος ισχύς (ανά φάση) 

• Ισχύς  αρμονικών (ανά φάση, τριφασική) 

• Περιστροφή φάσεων (τύπος Β3) 
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• Ανισορροπία (ρεύμα και τάση) 

• Πλάτη και γωνίες αρμονικών (τύπος Β3) (ανά φάση) 

• Συντελεστής παραμόρφωσης ολικής ζήτησης (TDD) 

 
 

5.5.8 Πρόσθετα υλικά ράγας πινάκων τελικής διανομής 

5.5.8.1 Ραγοδιακόπτες 

Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί 415/250V@50Ηz) θα 
έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων της παραπάνω παραγράφου.Θα 
συνδυάζουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 Έλεγχο (άνοιγμα και κλείσιμο κυκλωμάτων υπό φορτίο). 
 Απόζευξη  
Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες χειρισμού και απομόνωσης συσκευών, 
θα είναι ονομαστικής έντασης 40Α έως 125Α, σύμφωνα με IEC/60947-3. 
 

5.5.8.2 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ καστάνιας) 

Για το χειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού με τηλεχειρισμό μέσω μπουτόν,  από δυο-τρία ή και 
περισσότερα σημεία , όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιμοποιηθούν 
τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής έντασης 16Α, διπολικοί, τάσης χειρισμού 230VAC, 
50Ηz. Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, θα ανέρχεται  στους 200.000 κύκλους Α-Κ για 
κατηγορία χρήσης AC21. Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν τοπικό έλεγχο 
μέσω χειριστηρίου Ι/Ο στη μετώπη τους για να διευκολύνονται οι λειτουργίες συντήρησης. 
 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, σύμφωνοι με τις προδιαγραφές 
ΕΝ 669-1 και 669-2-2. 
 

5.5.8.3 Ηλεκτρονόμοι (ρελέ ράγας) 

Για το χειρισμό κυκλωμάτων θα χρησιμοποιηθούν τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής 
έντασης 16Α έως 100Α, μονοπολικοί έως τετραπολικοί, τάσης χειρισμού 230VAC, 50Ηz. Η 
διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου θα ανέρχεται στους 
100.000 κύκλους Α - Κ. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, 
σύμφωνοι με τις προδιαγραφές ΕΝ61095 . 
 

5.5.8.4 Ρευματοδότης πίνακα  

Ο ρευματοδότης τοποθετείται σε ράγα μέσα σε πίνακα επιτρέποντας την τροφοδότηση 
φορητών εργαλείων ή συσκευών, μονοφασικός 250VAC/16A , σύμφωνα με το πρότυπο 
VDE0620. 
 

5.5.8.5 Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης   

Ο προγραμματιζόμενος αναλογικός ηλεκτροκίνητος χρονοδιακόπτης κυκλικής λειτουργίας θα 
είναι ημερήσιος, τύπου ράγας, 16A/230V , με 1 κανάλι εξόδου και θα έχει εφεδρεία 100 ωρών. 
Ο χρονοδιακόπτης θα διαθέτει δυνατότητα παράκαμψης του προγράμματος. 
 
Ο προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κυκλικής λειτουργίας θα είναι 
εβδομαδιαίος, τύπου ράγας, 16A/230V, με 2 κανάλια εξόδου, ενώ θα έχει εφεδρεία 6 χρόνια. 
Θα διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας, η ρύθμιση 
της οποίας θα γίνεται με βάση την γεωγραφική τοποθεσία. Θα διαθέτουν τη δυνατότητα 
προσωρινής ή μόνιμης παράκαμψης του προγράμματος.  
 

5.6 Σωλήνες – σχάρες  

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009: 
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Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009: 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009: 

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009: 

Υποδομή οδοφωτισμού.  

 

5.7 Αγωγοί - καλώδια 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009: Αγωγοί-

καλώδια διανομής ενέργειας. 
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6 Ασθενή ρεύματα, αυτοματισμοί, μετρητικά 

6.1 Αισθητήρια μανομετρικής πίεσης  

Τύπος αισθητηρίου : 
Διάφραγμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Poly-Si) επί 

οξειδίου πυριτίου (SiO2)  

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel) 1.4301  

Ονομαστική τιμή μετρούμενης 

πίεσης ρευστού 
: 16 bar (PN 16)  

Σφάλμα μέτρησης : 
0,5% της πραγματικής τιμής στους 25°C 

θερμοκρασίας ρευστού 

Ικανότητα υπερφόρτισης 

αισθητήρα   
: 2 x του ονομαστικού (PN32) - κατ' ελάχιστον 

Πίεση σημείου εκτόνωσης 

αισθητήρα 
:  3 x του ονομαστικού (PN48) - κατ' ελάχιστον 

Επιτρεπόμενο εύρος 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

κατά την λειτουργία 

: -40°C έως +105°C κατ' ελάχιστον 

Επιτρεπόμενο εύρος 

θερμοκρασιών μετρούμενου 

μέσου  κατά την λειτουργία 

: -40°C έως +125°C - κατ' ελάχιστον 

Κυάθιο σύνδεσης : Έως G 1/2" 

Τάση λειτουργίας αισθητηρίου : 24Volt AC 

Σήμα Εξόδου : Αναλογικό τύπου 0 - 10Volt 

Ενεργειακή κατανάλωση : Έως 0,3VA 

Βαθμός προστασίας IP κατά ΕΝ 

60529 
: IP 65 

Πιστοποίηση υλικού : 
CE , EN 55022, EN 61004-3, IEC 68206, IEC 

68236,IEC68232 

 

6.2 Αισθητήρια θερμοκρασίας νερού  

Τύπος αισθητηρίου : 
Εμβαπτιζόμενο θερμοστοιχείο μεταβλητής 

αντίστασης  

Εύρος μέτρησης θερμοκρασιών : Από -25 °C έως +130°C   κατ’ ελάχιστον 

Ονομαστική τιμή μεταβλητής 

αντίστασης στους 25°C 
: 10 kΩ 

Ακρίβεια αισθητήρα στους 25°C : 0,3 °Κ  (±1%) - μέγιστη τιμή 

Ευαισθησία  : Μη γραμμική 

Βαθμός προστασίας IP κατά ΕΝ 

60529 
: IP 52 
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Μήκος κυαθίου : 135 mm κατ' ελάχιστον 

Υλικό κατασκευής κυαθίου : Ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) 

Ονομαστική πίεση αντοχής 

κυαθίου 
: 25Bar (PN25)  

Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή 

υγρού μέσου 
: 6 m/s 

Σήμα Εξόδου : Αναλογικό τύπου 4 - 20mA 

Πιστοποίηση υλικού : CE  

Διαστάσεις σε mm με απόκλιση 

±10mm (Π x Y x B) 
: 50(±10)x 65(±10) x 185(±20) 

Τύπος αισθητηρίου : 
Εμβαπτιζόμενο θερμοστοιχείο μεταβλητής 

αντίστασης  

Εύρος μέτρησης θερμοκρασιών : Από -20 °C έως +100°C   κατ΄ελάχιστον 

Ονομαστική τιμή μεταβλητής 

αντίστασης στους 0°C 
: 1000 Ω 

Ακρίβεια αισθητήρα στους 25°C : 0,3 °Κ  (±1%) - μέγιστη τιμή 

Ευαισθησία  : 3,85 Ω / °Κ 

Βαθμός προστασίας IP κατά ΕΝ 

60529 
: IP 64 

Μήκος κυαθίου : 135 mm κατ' ελάχιστον 

Υλικό κατασκευής κυαθίου : Ορειχάλκινο (Brass) 

Ονομαστική πίεση αντοχής 

κυαθίου 
: 16 bar (PN16)  

Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή 

υγρού μέσου 
: 4 m/s 

Σήμα Εξόδου : Αναλογικό τύπου 4 - 20mA 

Πιστοποίηση υλικού : CE  

Διαστάσεις σε mm με απόκλιση 

±10mm (Π x Y x B) 
: 50(±10)x 65(±10) x 185(±20) 

 

6.3 Θερμιδομετρητής υπερήχων 

Τύπος μετρητή : 
Ψηφιακός θερμιδομετρητής θέρμανσης/ψύξης 

ρευστών 

Τρόπος λειτουργίας : 

Έμμεσος μαθηματικός υπολογισμός ενέργειας μέσω 

μέτρησης παροχής από παροχόμετρο υπερήχων 

συνδυασμένου με δύο εμβαπτιζόμενα θερμόμετρα 

μέτρησης θερμοκρασίας προσαγωγής και 

επιστροφής ρευστού μέσου 

Εύρος μετρούμενων 

θερμοκρασιών μετρητή 
: 

2° C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα 

θέρμανσης)  
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(απόλυτη τιμή) 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης)  

Εύρος μετρούμενων 

διαφορικών 

θερμοκρασιών μετρητή 

(Δθ) 

: 

3° K έως 170° K κατ' ελάχιστον (συστήματα 

θέρμανσης)  

3° K έως 40° K κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης) 

Τύπος αισθητηρίων 

θερμοκρασίας 
: PΤ100 κατά EN 60751 

Πλήθος αισθητηρίων 

θερμοκρασίας 
: 2 

Ακρίβεια μέτρησης 

θερμοκρασίας 
: EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) % 

Μεγέθη μετρητή 

παροχής 
: 

Μέτρηση kWh για παροχές από 0,6m³/h έως 15m³/h 

Μέτρηση MWh για παροχές από 0,6m³/h έως 

1500m³/h 

Μέτρηση GJ για παροχές από 0,6m³/h έως 

3000m³/h 

Ακρίβεια υπολογιστή : EC ± (0.15 + 2/ΔΘ) % 

Ύπαρξη οθόνης 

ενδείξεων 
: Ναι - LCD 

Μετάδοση δεδομένων : Πρωτόκολλο MBUS μέσω θύρας RS485 

Τάση τροφοδοσίας : 24V AC 

Βαθμός προστασίας IP : IP54 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

παροχόμετρου 

υπερήχων 

: 

 

Πιστοποίηση υλικού : CE, EU MID, EU LVD, EU EMC 

 

6.4 Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο  

Τύπος μετρητή : 
Παροχόμετρο μέτρησης ροής και όγκων ηλεκτρικά 

αγώγιμων ρευστών 

Μέθοδος μέτρησης : 
Χρήση τριών ηλεκτροδίων αντιδιαβρωτικών μεταλλικών 

κραμάτων (Hastelloy C) 

Ονομαστική πίεση αντοχής : 16Bar (PN16) 

Διατομή παροχόμετρου : DN 200 

Πιστοποίηση φλαντζών :  κατά UNI EN 1092 

Ακρίβεια μέτρησης : Μέγιστο σφάλμα ±0,2% 

Εσωτερική επένδυση :  Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 
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μετρητή 

Εύρος επιτρεπόμενης 

θερμοκρασία μετρούμενου 

μέσου 

:  -40 °C έως +180°C κατ ελάχιστον 

Υλικό σωληνογραμμής :  Ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel AISI 304) 

Υλικό φλαντζών : Ανθρακούχος χάλυβας (carbon steel) 

Βαθμός προστασίας IP 

κατά ΕΝ 60529 
: IP 68 

Τάση τροφοδοσίας : 24V AC 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας :  MODBUS (4-20mA) μέσω θύρας RS485 

Οθόνη ενδείξεων : Ναι  

Πιστοποίηση υλικού : CE, EN61010, EN50081, EN50082 

 

6.5 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας  

• Καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), και της τιμής ισχύος (kW), της 

τάσης (V), της έντασης (Α), της αέργου ισχύος. 

• 3x380V AC, έως 250Α, 50/60 ΗΖ 

• Έμμεσης καταγραφής, 5(10)Α (συμπεριλαμβάνονται οι μετασχηματιστές εντάσεως) 

• 4 θέσεις ράγας DIN (72 mm).  

• LCD οθόνη με επτά ψηφία 

• Δυνατότητα μέτρησης σε δύο κατευθύνσεις ρεύματος  

• Πιστοποίηση CE και συμμόρφωση με πρότυπα IEC 62053-23 και IEC 62053-21 (Ακρίβεια 

κλάσης 1) 

• Προγραμματιζόμενο έξοδος παλμών max 24 Vdc 50 mA 

• Τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό πίνακα μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με το BMS με ευθύνη του αναδόχου ως προς τη συνδεσιμότητα. 

 

6.6 Μονάδες ελέγχου και επεξεργασίας σημάτων  

6.6.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού σήματος DDC συστήματος 

BMS 

 

O ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS θα ελέγχει το σύνολο 

του εξοπλισμού της εγκατάστασης κάθε κτιρίου που τοποθετείται.  Θα είναι κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Θα διαθέτει κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη 

χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση προγράμματος, παραμέτρων 

λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (trending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με παθητικό τρόπο (by 

convection – no fan). Θα υπάρχει μπαταρία για ασφάλεια όλων των μεταβλητών. 

Θα είναι πιστοποιημένος “BACnet Building Controller” (B-BC) και θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα ως BACnet server, client & router  για δίκτυα BACnet/IP, 
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BACnet MS/TP, BACnet/PTP. Θα είναι BTL Listed. 

Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τα εξής πρωτόκολλα: 

- BACnet (μέχρι 4.000Data Points). 

- DALI (μέχρι 4 interfaces, μέχρι 64 DALI διευθύνσεις / interface). 

- M-bus (μέχρι 2 δίκτυα, συνολικά 120 M-bus διευθύνσεις με ενσωματωμένο 

converter + 120 με εξωτερικό converter). 

- KNX (μέχρι 1.000 Data Points – Group Addresses). 

- Modbus Slave 

- Modbus Master (μέχρι 1.000 Data Points). 

Θα διαθέτει ενσωματωμένο web server, τεχνολογίας HTML5. Το σύνολο της 

οπτικοποίησης θα είναι διαθέσιμο χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Θα έχει ενσωματωμένες 

δύο θύρες RJ45. 

Θα διαθέτει δυνατότητα καταγραφής σε εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 250 ξεχωριστών 

μεταβλητών, trending (είτε φυσικών μετρήσεων είτε εσωτερικών υπολογισμών / 

μεταβλητών). 

Θα διαθέτει σύνδεση CAN 2.0 για σύνδεση μονάδων I/O (μέχρι 99 + 99 μονάδες CANbus). 

Θα διαθέτει σύνδεση RS485 & RS232 σε ξεχωριστές κλέμμες. 

Θα υπάρχουν LED ενδείξεων για όλες τις λειτουργίες. 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους – εξόδους για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. (ανάλογα 

με την έκδοση). 

Θα φέρει κατάλληλο τροφοδοτικό 24VDC για τη λειτουργία του. Ένα τροφοδοτικό ανά 

προβλεπόμενο ΑΚΕ. 

 

 

6.6.2 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) 

 

Η μονάδα επέκτασης εισόδων/εξόδων (ΙΟ) θα κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. 

Θα έχει διαθέσιμα πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet KAI Modbus (απλή επιλογή 

πρωτοκόλλου, baudrate κλπ. με χρήση dip switchs). Θα διαθέτει ενσωματωμένες 10 

universal inputs (κάποιες DI, AI) & 10 Universal Outputs (κάποιες DO, AO). Για όλες τις 

εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το σύνολο των Inputs / 

Outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης κατάστασης. Η δυνατότητα παροχής θα πρέπει να είναι 

24VDC και 24VAC (ελεύθερα επιλέξιμη από τον χρήστη). 
Είσοδοι:          DI: 2 normally open/closed or direct/reverse, dry contact 

                       UI: 8 dry contact, 0-10VDC, 10kΩ (Thermistor type III), 4-20mA, 12- bit resolution 

Έξοδοι:           DO: 6 normally open/closed, independent common per relay, 5Amps resistive 

          UO: 2 0-10VDC, pulsed signal (20mA drive), on/off, 4-20mA / 12-bit resolution 

                        AO:0-10VDC / 12-bit resolution 

 

6.7 Καλώδια 

6.7.1 LiYCY  

Υλικό αγωγού : Χαλκός 

Ευκαμψία αγωγού : Εύκαμπτος, κλάση 5 (κατά VDE 0295) 
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Μόνωση : PVC τύπος ΥΙ 2 

Θωράκιση : Ναι - Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού 

Εξωτερική μόνωση : PVC τύπος ΥΜ 2 

Χρώμα εξωτερικής 

μόνωσης 
: Γκρι 

Τάση Δοκιμών : 2kV 

Ονομαστική τάση 

λειτουργίας 
: 300 / 500V (φασική/πολική) 

Αντίσταση 

Ηλεκτρομαγνητικών 

παρεμβολών 

: Ναι 

Ακτίνα κάμψης καλωδίων : 20 x D (D=Διάμετρος  καλωδίου) 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : -15 έως +70°C κατ' ελάχιστον 

Πρότυπα : 
CE 

IEC 60332-1 

Διατομή αγωγού : 1,50 mm² 

Πλήθος αγωγών : 2 - 3 - 4 - 6 - 7 

Εξωτερική διάμετρος 

αγωγών 

(±0,5mm) 

: 6,8 - 7,2 - 7,8 - 9,3  

 

6.7.2 Τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών cat 6 

 

Υλικό αγωγών : Χαλκός 

Πλήθος αγωγών : 8 (4 ζεύγη των 2) 

Διατομή αγωγού : 23 AWG (0,258mm²) 

Κατηγορία καλωδίου κατά 

EIA/TIA 568 
: Κατηγορία 6 

Ονομαστική εξωτερική 

διάμετρος 
: 7,0mm 

Διάμετρος μόνωσης : 1,36mm 

Θωράκιση : Ναι 

Εξωτερικός μανδύας : LSZH 

Αμοιβαία χωρητικότητα : 45nF/km 

Χαρακτηριστική αντίσταση : 100 Ω 

Μέγιστη αντίδραση 

μεταφοράς (Ω/km) 
: 120 Ω/km 

Μέγιστη αντίσταση αγωγού 

σε ρεύμα dc 
: 190 Ω/km 

Απόσβεση σήματος 

(250MHz) 
: 37,2dB/100m 

Ασυμμετρία : 30ns/100m 

Ταχύτητα μετάδοσης : 82% 
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Καθυστέρηση μετάδοσης, 

max 100 MHz 
: 536ns/100m 

Εξασθένηση ζεύξης στα 30 

MHz 
: 80 

Πρότυπα : 

CE, 

EIA/TIA 568 Β 

ISO 11801 

 

6.8 Ηλεκτρονικός υπολογιστής και λογισμικό 

Ο Η/Υ θα περιλαμβάνει κεντρική μονάδα ελέγχου με επεξεργαστή intel core I7 ή ανώτερο, 

κάρτα γραφικών 2GB, DDR3, μνήμη 32 GB DDR3 ή μεγαλύτερη, σκληρό δίσκο 500 GB SSD, 

κάρτα δικτύου, μονάδα εγγραφής DVD, θύρες usb 3.0 (τουλάχιστον 2), θύρες RS485, VGA, 

RJ45, πληκτρολόγιο usb, ποντίκι usb και λειτουργικό Windows 10. Επίσης θα περιλαμβάνει 

οθόνη 27 inch ή μεγαλύτερη, τύπου LED, full HD. 

 

Ο έλεγχος του συστήματος θα γίνεται από κεντρικό σταθμό παρακολούθησης. Το λογισμικό 

θα είναι πιστοποιημέν ως BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS) και θα είναι BTL 

listed. 

 

Το λογισμικό παρακολούθησης θα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή σε 

περιβάλλον Windows και θα δίνει στον χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες: 

- Δυνατότητα πλήρους ελέγχου του συστήματος μέσω web browser (HTML5) σε φιλικό 

για τον χρήστη περιβάλλον  και σχετικού λογισμικού (client), χωρίς περιορισμό όγκου 

/ σελίδων. 

- Δυνατότητα μετάβασης μεταξύ διαφορετικών σελίδων οπτικοποίησης, χωρίς 

περιορισμό όγκου / σελίδων. 

- Δυνατότητα δημιουργίας χρονοπρογραμμάτων (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, 

διακοπών κλπ), χωρίς περιορισμού αριθμών. 

- Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης (users) – τουλάχιστον 

16 επίπεδα πρόσβασης. 

- Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών χρηστών, χωρίς περιορισμό. 

- Καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των επιθυμητών δεδομένων. 

- Ενημέρωση μέσω e-mail για οποιοδήποτε συμβάν. 

- Δεν θα απαιτείται οποιοδήποτε επιπλέον κόστος χρήσης / συνδρομής / ετήσιας 

ανανέωσης. 

 

Λειτουργία Event Control: 

Όλα τα alarm και μηνύματα θα συνοδεύονται με χρονοσφραγίδα εμφάνισης & αναγνώρισης 

(displaying / acknowledgement). 

Log book: 

- Καταγραφή όλων των χρηστών που εισήλθαν στο σύστημα (login / logout). 

- Καταγραφή όλων των αλλαγών των παραμέτρων που εισήλθαν στο σύστημα. 

- Καταγραφή όλων των ενεργειών ανά χρήστη. 

Trend log. 

- Καταγραφή όλων των παραμέτρων. 

- Synchronization όλων των μεταβλητών (trends) με τους τοπικούς controller. 

- Ελεύθερα παραμετροποίηση της συχνότητας δειγματοληψίας. 
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Οπτικοποίηση trending: 

- Γραφική απεικόνιση όλων των παραμέτρων. 

- Χωρίς περιορισμό απεικόνισης διαφορετικών παραμέτρων ανά διάγραμμα. 

- Ελεύθερη επιλογή παραμέτρων από διαφορετικούς controller. 

- Ελεύθερη παραμετροποίηση των αξόνων ανά διάγραμμα. 

- Ελεύθερο zoom. 

- Ελεύθερη εκτύπωση. 

- Εξαγωγή συνόλου δεδομένων σε μορφή .xls, .csv 

 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ενεργειακή διαχείριση  ΗΜ συστημάτων. Θα 

πρέπει να λειτουργεί σε πρωτόκολλο BACnet. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει δικτυακή 

υποστήριξη (web based). 

Το λογισμικό θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Εμφάνιση συνοπτικών αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

ταξινομημένων σε ομάδες ανάλογα με την βαρύτητα της βλάβης 

2. Αποστολή αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο σύστημα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προς άλλη προγραμματισμένη συσκευή ανάγνωσης 

μηνυμάτων (πχ κινητό ή tablet) 

3. Δυναμική γραφική απεικόνιση και γραφικό περιβάλλον ελέγχου των εγκαταστάσεων  

4. Εμφάνιση διαφορετικών εγκαταστάσεων υπό μορφή δέντρου δεδομένων και εύκολη 

περιήγηση ανάμεσα σε αυτές 

5. Αυτόματη εκτέλεση προγραμματισμένων διεργασιών 

6. Αρχείο καταγραφής των βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων, των συνδέσεων με 

το Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων, των χειριστών του Κέντρου Διαχείρισης και των 

αντίστοιχων χειρισμών που αυτοί πραγματοποίησαν 

7. Ημερολόγιο για των προγραμματισμό και τον χειρισμό των χρονικών προγραμμάτων 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων  

8. Απομακρυσμένο έλεγχο του Κέντρου Διαχείρισης, που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες 

AutoDial Links, ISDN, Ethernet TCP / IP LAN, Ethernet TCP / IP WAN. 

9. Προστασία πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους χειριστές 

10. Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα με των κωδικό του χειριστή 

11. Πραγματοποίηση και διακοπή σύνδεσης με το Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων 

 

6.9 Λογισμικό παρακολούθησης και εποπτείας 

Το λογισμικό είναι ένα σύστημα εποπτείας σε περιβάλλον Web το οποίο θα έχει την ικανότητα 

εποπτείας μιας ολόκληρης υποδομής διανομής ρεύματος, από το εισερχόμενο ρεύμα δικτύου 

μέχρι τα σημεία διανομής χαμηλής τάσης και τους τελικούς καταναλωτές. 

 

6.9.1 Γενικά 

- Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο για την εποπτεία και διαχείριση της κατανάλωσης 

ενέργειας σε ολόκληρη την επιχείρηση, είτε εντός μεμονωμένης εγκατάστασης ή σε 

ένα δίκτυο εγκαταστάσεων, για τη βελτίωση της ενεργειακής διαθεσιμότητας και 

αξιοπιστίας, για τη μέτρηση και διαχείριση της ενεργειακής αποδοτικότητας και του 

κόστους της ενέργειας.  

- Το λογισμικό θα είναι παραμετροποιήσιμο σύμφωνα με τις εκάστοτέ ανάγκες του 

τελικού πελάτη. Το λογισμικό θα έχει δομικά στοιχεία σταθερά τα οποία μπορούν να 

αλλάξουν κατά την φάση του προγραμματισμού.  
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- Η πλατφόρμα λογισμικού θα πιστοποιείται για χρήση ως μέρος ενός προγράμματος 

ISO50001 / 50002 και θα υποστηρίζει επαληθεύσιμα τη συμμόρφωση. Επιπλέον, η 

λειτουργικότητα θα υποστηρίζει τα τρέχοντα προγράμματα ISO50001 σύμφωνα με 

τους ακόλουθους τομείς του τμήματος 4 του προτύπου ISO: 

- Επισκόπηση ενεργειακής απόδοσης. 

- Βασική κατανάλωση ενέργειας. 

- Δείκτες ενεργειακής απόδοσης. 

- Παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση. 

- Ανασκόπηση της διαχείρισης. 

- Το λογισμικό εποπτείας ενεργειακών καταναλώσεων  οφείλει να παρέχει πολλαπλά 

επίπεδα γραμμής εργαλείων χρηστών δημιουργίας ενεργειακών αναφορών και 

διαγραμμάτων οπτικοποίησης των ενεργειακών δεδομένων. 

- Το λογισμικό πρέπει να πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC62443 

σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cybersecurity) σε επίπεδο: IEC62443-

4-1 και IEC62443-4-2 (SL1). 

- Η πλατφόρμα λογισμικού θα διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία (modules) συλλογής, 

απεικόνισης, ανάλυσης και αναφοράς ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές διαχείρισης 

ενέργειας όπως: 

- Διαχείριση της διαθέσιμης ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος. 

- Παρακολούθηση του ποσοστού φόρτισης του ηλεκτρικού εξοπλισμού (UPS, 

γεννήτριες, πολλαπλά κυκλώματα). 

- Παρακολούθηση και συμμόρφωση της ποιότητας ισχύος. 

- Απλή και σφαιρική επισκόπηση του αντίκτυπου της ποιότητας της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις λειτουργίες της εγκατάστασης 

- Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των αυτόματων διακοπτών. 

- Διαγράμματα και αναφορές για την κατάσταση των διακοπτών, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής γήρανσης και της μηχανικής φθοράς, με στόχο 

την προληπτική συντήρηση. 

- Δοκιμή εφεδρικών συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Επιτήρηση των παραμέτρων των γεννητριών, των συστημάτων μεταγωγής πηγών 

ATS και των UPS. Αυτοματοποιημένα αποτελέσματα για τα συστήματα παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας εκτάκτου ανάγκης. 

- Επαλήθευση λογαριασμού παρόχου και κατανομή κόστους. 

- Παροχή ευέλικτης μηχανής υπολογισμού επιτοκίων και αναφορές για κατανομή 

κόστους, επαλήθευση λογαριασμών και τιμολόγηση ενοικιαστών. 

- Οι βασικές δυνατότητες θα περιλαμβάνουν:  

- Απόκτηση δεδομένων για διατάξεις καταμέτρησης, αισθητήρες και άλλες ευφυείς 

ηλεκτρικές συσκευές. 

- Ανάλυση ποιότητας ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων αρμονικών, πτώσεων / 

υπερβάσεων τάσης, μεταβατικών φαινομένων τάσης και ρεύματος). 

- Αναφορές συμμόρφωσης ποιότητας ρεύματος ως προς τα διεθνή πρότυπα 

(IEC61000 4-30, EN50160). 

- Γραφικές ενδείξεις πληροφοριών. 

- Εργαλεία αναφορών με τυποποιημένα πρότυπα αναφορών. 

- Διαδραστική απεικόνιση ιστορικών δεδομένων και τάσεις κατανάλωσης ενέργειας. 

- Πίνακες δεδομένων πραγματικού χρόνου με τυπικές προβολές. 

- Διαδραστική ανάλυση συναγερμών με τυποποιημένες προβολές. 

- Εποπτεία και αναφορές για ύδρευση, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό και ατμό (WAGES). 
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- Εποπτεία και αναφορές σχετικά με τον συντελεστή ισχύος . 

- Διαλειτουργικότητα με ποικίλων ειδών συσκευές και συστήματα διαμέσου OPC client 

και OPC server. 

- Ενσωμάτωση  συσκευών τρίτων διαμέσου πρωτοκόλλων Modbus RTU και Modbus 

TCP. 

 

6.9.2 Υποστήριξη συσκευών 

- Το λογισμικό οφείλει να  υποστηρίζει εγγενώς (χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση ή 

διαμόρφωση του απαιτούμενου λογισμικού) τουλάχιστον 112 συσκευές ειδικά 

σχεδιασμένες για κατανομή ισχύος και παρακολούθηση της ποιότητας της ηλεκτρικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων: προγραμματιζόμενων αναλυτών ισχύος, 

μετρητών ισχύος,  διακόπτες ισχύος, ρελέ προστασίας, UPS, ενεργά φίλτρα 

αρμονικών, πίνακα πυκνωτών αντιστάθμισης, αισθητήρες θερμότητας για την 

ηλεκτρική διανομή. 

- Το λογισμικό θα υποστηρίζει προηγμένους μετρητές ποιότητας ισχύος με 

ενσωματωμένη ανάλυσης ισχύος υψηλής ταχύτητας με δυνατότητες ανίχνευσης 

κατεύθυνσης διατάραξης (DDD – Disturbance Direction Detection) και θα είναι 

εφοδιασμένα με ένα ενσωματωμένο σύνολο γραφικών δεικτών σε πραγματικό χρόνο 

για χρήση σε ηλεκτρικά μονογραμμικά διαγράμματα που υποδεικνύουν: 

o Τον τύπο της διαταραχής της ποιότητας ισχύος (πτώσεις / υπερβάσεις τάσης, 

μεταβατικών φαινομένων τάσης και ρεύματος). 

o Την κατεύθυνση της Διαταραχής της Ποιότητας Ενέργειας σε σχέση με τη 

συμβατή συσκευή DDD (πάνω από τον αναλυτή ή κάτω από αυτόν). 

- Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να αποκτά εξειδικευμένα δεδομένα υψηλής 

ταχύτητας ανίχνευσης διαταραχής ισχύος απευθείας από ενσωματωμένους μετρητές 

ποιότητας ισχύος για το σκοπό της ανάλυσης ενεργειακών συμβάντων, όπως: 

o Χρονικά σήματα συμβάντων ισχύος με ανίχνευση κατεύθυνσης διατάραξης 

(DDD). 

- Το λογισμικό δεν θα απαιτεί εκ των προτέρων αντιστοίχιση εσωτερικών 

καταχωρητών των συσκευών προς αντικείμενα λογισμικού. 

- Θα προσφέρονται προκατασκευασμένες δυνατότητες συσκευών σε όλες τις τοπικές 

γλώσσες που υποστηρίζονται από το λογισμικό. 

 

6.9.3 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 

- Το λογισμικό θα υποστηρίζει την δημιουργία αυτόματου διαγράμματος δικτύου, μέσω 

του οποίου θα δημιουργείται αυτόματα ένα πλήρες σύνολο σχετικών ιεραρχικών 

γραφικών διαγραμμάτων για όλες τις άμεσα συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο 

παρακολούθησης ισχύος. 

- Ηλεκτρικά μονογραμμικά διαγράμματα: Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει ένα 

σύνολο οθονών που να δείχνουν το ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα της 

εγκατάστασης. Πρέπει να παρέχεται η ακόλουθη ελάχιστη λειτουργικότητα. 

o Σύνδεσμοι για πλοήγηση μεταξύ διαφόρων επιπέδων του μονογραμμικού 

διαγράμματος. 

o Παρουσίαση των ηλεκτρικών διαγραμμάτων για τον εξοπλισμό στο 

μονογραμμικό (όπως μετασχηματιστές μέσης τάσης, διακόπτες μέσης τάσης, 

γεννήτριες, υποσταθμοί μονάδων, πίνακες χαμηλής τάσης, UPS). 

o Σύνδεση με οθόνες παροχής λεπτομερειών του εξοπλισμού ισχύος. 



Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

67 

- Λεπτομέρειες εξοπλισμού: Το λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο οθονών 

που να παρουσιάζουν λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων: 

- Λεπτομέρειες που αφορούν κάθε συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει εικόνα του 

εξοπλισμού (εάν παρέχεται), πληροφορίες για κάθε ηλεκτρικό τμήμα (για 

παράδειγμα, διακόπτης ) και όλα τα σημεία συναγερμού. 

o Μετρούμενη ζήτηση και φόρτιση του εξοπλισμού (π.χ. διακόπτες, UPS, 

μετασχηματιστές, γεννήτριες) 

o Μια σύνδεση για κάθε ένα από τα προεπιλεγμένα διαγράμματα κάθε μετρητή 

/ συσκευής προστασίας. 

o Κατάσταση: Το λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνει μια οθόνη περιληπτικής 

κατάστασης για την ένδειξη συναγερμών για τα κύρια εξαρτήματα του 

εξοπλισμού του ηλεκτρικού συστήματος διανομής. 

- Το λογισμικό θα παρέχει ένδειξη σε πραγματικό χρόνο της συνολικής ζήτησης που 

μετράται από μία ή περισσότερες συσκευές σε μια προκαθορισμένη ζώνη. Θα 

επιτρέπει: 

o Την ζήτηση για τη ζώνη που εκφράζεται είτε με Kilowatts είτε με 

κανονικοποιημένα Kilowatts / ζώνη. 

o Την οπτική ένδειξη για το πώς η παρούσα ζήτηση για μια ζώνη αντιστοιχίζεται 

με τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα όρια / στόχους χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 

χρώματος. 

o Τα διαμορφώσιμα όρια να διαμορφώνονται και περαιτέρω ώστε να 

επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών τιμών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

μέγιστης ζήτησης (on peak) σε σύγκριση με μια περίοδο χαμηλής ζήτησης 

(off-peak). 

- Το λογισμικό θα επιτρέπει στους web χρήστες να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα 

μια διαδραστική απεικόνιση του πίνακα οργάνων οποιωνδήποτε μετρήσεων σε 

πραγματικό χρόνο που: 

o Θα προβάλλει διαγράμματα γραμμών τάσης για να συγκρίνονται οι μετρήσεις 

συσκευών από πολλές συσκευές στο δίκτυο παρακολούθησης ισχύος, 

συμπεριλαμβανομένων των μετρητών ισχύος, των διακοπτών, των 

ηλεκτρονόμων προστασίας, των UPS, των τροφοδοτικών, των αυτόματων 

διακοπτών και των γεννητριών. 

o Θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να τροποποιούν, να 

προβάλλουν και να μοιράζονται προβολές απευθείας από το πρόγραμμα 

περιήγησης web χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστή εφαρμογή λογισμικού. 

o Θα υποστηρίζει τόσο τις φυσικές όσο και τις εικονικές συσκευές που ορίζονται 

στο σύστημα. 

o Θα επιτρέπει την εξαγωγή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μορφές 

του Excel απευθείας από το web περιβάλλον προγράμματος περιήγησης του 

χρήστη. 

- Συνεχής θερμική παρακολούθηση. 

o Το λογισμικό σε συνδυασμό με συμβατούς ασύρματους αισθητήρες 

θερμοκρασίας και υγρασίας και συσκευές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

θα πρέπει να παρέχει οθόνες που να εμφανίζουν συνεχή δεδομένα 

θερμοκρασίας και υγρασίας του εξοπλισμού μέσης τάσης, σε κρίσιμα σημεία 

όπως στις συνδέσεις καλωδίων και άλλων βιδωτών συνδέσεων. Το λογισμικό 

πρέπει να  παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τις διαδικασίες και τη λήψη 

αποφάσεων για την κατάλληλη παρέμβαση σε περίπτωση ανίχνευσης μη 
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φυσιολογικών θερμικών συνθηκών με τη μορφή συναγερμών και συμβάντων, 

διαγραμμάτων και αναφορών. 

o Διαγράμματα θερμικής παρακολούθησης 

o Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει ένα σύνολο οθονών που να εμφανίζονται 

οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε πραγματικό χρόνο για συστήματα 

μέσης τάσης και ροηφόρων αγωγών. 

 

6.9.4 Εφαρμογές σε περιβάλλον web 

- Όλες οι εφαρμογές σε περιβάλλον Web θα διαθέτουν από κοινού τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

o Δυνατότητα «μοναδικής» σύνδεσης στο σύστημα (single sign on): ένας 

χρήστης συνδέεται μία φορά για τη χρήση οποιασδήποτε από τις Web 

εφαρμογές. 

o Πολλαπλές και ταυτόχρονες συνδέσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Web, 

επιτρέποντας πρόσβαση από πολλαπλά άτομα σε ολόκληρο το δίκτυο 

o Οι εφαρμογές Web δεν θα απαιτούν από το πρόγραμμα περιήγησης Web την 

εγκατάσταση και λειτουργία στοιχείων ελέγχου ActiveX. 

o Υποστήριξη για προγράμματα περιήγησης Internet Explorer σύμφωνα με την 

τεχνολογία HTML5 και Microsoft Silverlight). 

- Η εμφάνιση του πλαισίου του Web client ο οποίος φιλοξενεί τις εφαρμογές του 

περιβάλλοντος Web θα πρέπει να είναι προσαρμοζόμενος, έτσι ώστε: 

o Η προσθήκη ή αλλαγή των κουμπιών εκκίνησης εφαρμογών να γίνεται 

εύκολα (όσον αφορά εμφάνιση και σειρά). 

o Το πρωτεύον και το δευτερεύον λογότυπο να μπορεί να αλλάξει εύκολα και 

ταχύτατα από το ίδιο το πρόγραμμα Web client. 

o Ο χρωματικός συνδυασμός να μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα και ταχύτατα 

από τον ίδιο το Web client. 

 

6.9.5 Ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση 

- Το λογισμικό θα περιλαμβάνει μια διαδραστική web based εφαρμογή, η οποία θα 

παρέχει αυτόματες ενημερώσεις στον πίνακα ελέγχου, οι οποίες ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν όχι μόνο δεδομένα ενέργειας και ισχύος, αλλά και νερό, αέρα, φυσικό 

αέριο, ηλεκτρικό και ατμό (WAGES) δεδομένα απόδοσης, εικόνες και περιεχόμενο 

από οποιαδήποτε προσβάσιμη διεύθυνση URL. 

- Το λογισμικό θα υποστηρίζει οθόνες προβολής (kiosk) με επιμέρους dashboards και 

παρουσιάσεις διαφανειών, ώστε να εκτελούνται σε λειτουργία χωρίς παρακολούθηση 

και να μετακινούνται μέσω καθορισμένων πινάκων ελέγχου σε ένα ρυθμιζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

o Οποιαδήποτε προβολή διαφανειών μπορεί να δημιουργηθεί και να ρυθμιστεί 

ώστε να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα 

πρόγραμμα περιήγησης. 

- Το λογισμικό θα περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη με πίνακες ελέγχου (dashboards) 

εξειδικευμένους στην προβολή της ενεργειακής χρήσης. Αυτοί είναι διαγράμματα 

σύγκρισης κατανάλωσης μεταξύ δύο περιόδων, διαγράμματα Pareto, Heat Maps και 

διαγράμματα Sankey. 

- Η εφαρμογή Dashboard θα παρέχει μια βιβλιοθήκη εξειδικευμένων γραφικών 

αντικειμένων (gadgets) που παρουσιάζουν την ποιότητα της ενέργειας. Αυτά  είναι τα 

παρακάτω: 
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o PQ (power quality) Επιπτώσεις από την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας 

o PQ Βαθμολόγηση 

o PQ Ανάλυση Χρόνου και Θέση στο δίκτυο. 

- Το λογισμικό θα υποστηρίζει αυτόματη διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

κοινόχρηστου φακέλου) σε βάση χρονοδιαγράμματος ή βάσει εξαγωγής ή μη 

αυτόματης εξαγωγής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μορφές εξόδου: .csv, .xlsx, 

.pdf, .tiff, .html, .xml. 

-  

 

6.10 Διακομιστής ενέργειας 

Διακομιστής Ενέργειας και ως ένας συζευκτήρας Ethernet και για άλλες συσκευές 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο Modbus και ως συγκεντρωτής δεδομένων για 

ασύρματες συσκευές.  

 

6.10.1 Γενικά 
 

Διακομιστής Ενέργειας που λειτουργεί και ως ένας συζευκτήρας Ethernet για =συσκευές 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο Modbus και ως συγκεντρωτής δεδομένων για 

ασύρματες συσκευές.  

 

Από ένα ενιαίο κτίριο μέχρι μια επιχείρηση πολλαπλών τοποθεσιών, βοηθάει στην παροχή 

οικονομικά αποδοτικών, Διακομιστή Ενέργειας, Καταγραφείς Δεδομένων, αξιόπιστης 

σειριακής γραμμής modbus σε Ethernet Modbus/TCP και ασύρματη σύνδεση σε Ethernet 

Modbus/TCP σε απαιτητικές εφαρμογές όπως: 

• Διαχείριση ενέργειας 

• Διανομή ισχύος 

• Αυτοματισμός κτιρίων  

• Αυτοματισμός εργοστασίων 

 

Προσφέρει πλήρη πρόσβαση στη λειτουργία και στη μέτρηση πληροφοριών που παρέχεται 

από τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω του λογισμικού το οποίο είναι εγκαταστημένο στον 

υπολογιστή, ή μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης το οποίο έχει πρόσβαση στις 

ενσωματωμένες ιστοσελίδες.  

 

6.10.2 Πρότυπα 
 

Η πύλη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 

Ραδιοεπικοινωνία / τηλεπικοινωνία & ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: 

• IEC: EN 55032, CISPR 11, EN301-489 

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n 

• Ασύρματη: IEE 802.15.4 

Ασφάλεια 

• IEC: IEC 61010-1 

Διακομιστής ενέργειας 

• IEC: 62974-1 
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6.10.3 Δίοδοι επικοινωνίας και επικοινωνία δεδομένων 
 

Είσοδοι  

Η πύλη θα πρέπει να έχει 2 ψηφιακές συμβατές εισόδους IEC62053-31 Κλάσης A (PAS800L 

μόνο). 

 

Θύρα Ethernet  

Η πύλη θα πρέπει να έχει δύο Ethernet θύρες, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην 

ίδια τοπολογία είτε διαχωρισμένες (με μία διεύθυνση IP για κάθε θύρα).  

 

Θύρα Ethernet 1 πρέπει να είναι διαμορφωμένη ως: 

• DHCP πρωτόκολλο (μεταγωγική λειτουργία) 

• Στατική διεύθυνση IP (μεταγωγική ή ξεχωριστή λειτουργία) 

 

Θύρα Ethernet 2 πρέπει να είναι διαμορφωμένη ως: 

• DHCP client (μεταγωγική λειτουργία) 

• Διακομιστής DHCP (ξεχωριστή λειτουργία) 

• Στατική διεύθυνση IP (μεταγωγική ή ξεχωριστή λειτουργία) 

 

Θύρα Modbus  

Η πύλη θα πρέπει να έχει μία θύρα σειριακής γραμμής Modbus με ένα 4-pin κοχλιωτό 

σύνδεσμο. 

 

Wi-Fi 

Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει το Wi-Fi : 

• ως σημείο πρόσβασης χωρίς κάποια υποδομή Wi-Fi για εγκατάσταση  

• ως λειτουργία υποδομής για σύνδεση μέσω του δικτύου Wi-Fi του πελάτη στο σύστημα 

ελέγχου 

 

Όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi σε μεταλλικό περίβλημα, προτείνεται μια εξωτερική κεραία ως 

ξεχωριστό εξάρτημα. 

 

Ασύρματο δίκτυο IEEE 802.15.4 

Η πύλη θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.15.4 για να υποστηρίζει 

διάφορες ασύρματες συσκευές.  

Η ασύρματη επικοινωνία θα πρέπει να κρυπτογραφείται σε AES128 bit CCM και να 

χρησιμοποιείται μόνο τοπολογία αστέρα (χωρίς πλέγμα). 

Οι ασύρματες συσκευές πρέπει να επικοινωνούν ασύρματα με την πύλη (χωρίς καλώδια 

επικοινωνίας) με περιορισμένη ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύ έως 0dBm (ή 1mW). 

Η πύλη θα πρέπει να επικοινωνεί με έως και 100 ασύρματες συσκευές. 

 

6.10.4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
 

Η πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί μέσω ενός ασφαλούς κύκλου ανάπτυξης σύμφωνα με το IEC 

62443-4-1. 

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τους κωδικούς πρόσβασης τους, 

ακολουθώντας τις βέλτιστες τεχνικές ασφαλείας στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity). 
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Ένας κωδικός πρόσβασης που θα περιέχει γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες 

καθίσταται υποχρεωτικός για την πύλη στο στάδιο λειτουργίας. 

Η πύλη θα πρέπει να ενσωματώνει ένα μοναδικό πιστοποιητικό γνησιότητας της συσκευής 

που θα βοηθά στο να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για γνήσιο υλικό από τον κατασκευαστή. Το 

πιστοποιητικό θα αποθηκεύεται σε πιστοποιημένο ελεγκτή ασφαλείας EAL6+. 

Η πρόσβαση στη πύλη στη σελίδα σύνδεσης θα λειτουργεί χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο 

HTTPS. 

Ο κωδικός του χρήστη θα πρέπει να αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος. 

Η πύλη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει και να ξεχωρίζει τη γραμμή LAN και WAN 

μέσα σε ένα δίκτυο.  

Η πύλη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης πιστοποιητικών διακομιστή ιστού. 

Η πύλη θα πρέπει να δέχεται μόνο υπογεγραμμένο υλικολογισμικό από τον Διακομιστή 

Ενέργειας της. 

Η πύλη θα παρέχει την επιλογή απενεργοποίησης ασύρματων συνδέσεων, θυρών ή 

πρωτοκόλλων που δεν χρησιμοποιούνται.  

 

6.10.5 Χαρακτηριστικά διακομιστή ενέργειας 
 

Ο Διακομιστής Ενέργειας προορίζεται να παρέχει επικοινωνία μεταξύ των συσκευών 

επικοινωνίας και μιας πλατφόρμας λογισμικού 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να είναι συμβατός με εργαλεία για αρχική 

διαμόρφωση του πίνακα (ρύθμιση παραμέτρων των διαφορετικών συσκευών). 

• Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Διακομιστή Ενέργειας 

για να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικές συσκευές Modbus, ψηφιακές εισόδους και τιμές 

ασύρματων συσκευών σε πραγματικό χρόνο πλατφόρμας λογισμικού.  

 

Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένους καταλόγους Modbus για πίνακα 

συνδεδεμένων ασύρματων συσκευών για να βελτιστοποιείται η επικοινωνία από το σύστημα 

προς τις ασύρματες συσκευές. 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να παρέχει επίσης υπηρεσίες για λειτουργική 

αποτελεσματικότητα: 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες ιστοσελίδες για 

παρακολούθηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να εμφανίζει ειδοποιήσεις για 

συνδεδεμένες συσκευές κατά τη χρήση. 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες ιστοσελίδες για ανάλυση 

ιστορικού μετρήσεων για έως και 3 χρόνια.  

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει επεξεργάσιμα όρια για συναγερμούς 

για ηλεκτρικές μετρήσεις και μετρήσεις περιβάλλοντος. 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις και 

συναγερμούς μέσω email στους Χρήστες. 

• Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές ταυτόχρονες 

συνδέσεις και να ανοίγουν έως και 64 ταυτόχρονες συνεδρίες TCP. 

 

Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να έχει μία 32GB μνήμη για καταγραφή μετρήσεων έως 

και 3 χρόνια.  
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6.10.6 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να έχει μια ευδιάκριτη ένδειξη στην μπροστά επιφάνεια 

όπου θα δείχνει: 

• Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη και η πύλη βρίσκεται σε ονομαστική λειτουργία. 

• Μικρή δυσλειτουργία που απαιτεί την εξυπηρέτηση της πύλης ή του συστήματος 

• Μεγάλη δυσλειτουργία, που θα απαιτεί την αντικατάσταση της πύλης.  

 

Ο Διακομιστής Ενέργειας θα πρέπει να εντοπίζει και να αναφέρει τα παρακάτω: 

• Απώλεια επικοινωνίας της συσκευής 

• Υπερβολική χρήση CPU 

• Υπερβολική χρήση της μνήμης 

 

Η πύλη θα πρέπει να καταγράφει εσωτερικά διαγνωστικά θέματα για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. 

 

Η πύλη πρέπει να έχει ενσωματωμένες ιστοσελίδες για διάγνωση και αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 
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7 Φωτοβολταϊκά συστήματα 

7.1 Φωτοβολταϊκά πλαίσια 

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού τύπου ονομαστική ισχύος 410 Wp +-5Wp 

• Πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων κατά ΙEC 61215 ή ΙΕC 61646 και IEC 61730  

• Πιστοποίηση CE φωτοβολταϊκών πλαισίων  

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια ίδιας τεχνολογίας, ίδιου κατασκευαστή, ίδιων εξωτερικών 

διαστάσεων, ίδιου αριθμού Φ/Β κυψελών 

• Μέγιστο βάρος Φ/Β πλαισίου 22kg 

• Μέγιστες διαστάσεις Φ/Β πλαισίου LxWxH = 2000x1300x40 mm 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας φωτοβολταϊκών πλαισίων -20οC έως +80οC 

• Μέγιστη αντοχή των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στατικό φορτίο τουλάχιστον 5kPA 

• Υλικό πλαισίου των φωτοβολταϊκών από αλουμίνιο 

• Ελάχιστο πάχος γυαλιού των φωτοβολταϊκών πλαισίων 3,2mm 

• Προστασία του κυτίου σύνδεσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον IP65 

• Απόκλιση από την ονομαστική ισχύ εξόδου των φωτοβολταϊκών πλαισίων 0 έως +5% 

• Ονομαστική ενεργειακή απόδοσης σε κανονικές συνθήκες (STC) των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων τουλάχιστον 20% 

• Εγγύηση προϊόντος φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον 12 έτη 

• Εγγυημένη ελάχιστη μείωση ισχύος 10% στα 12 έτη και 20% στα 25 έτη για τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια 

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια από γνωστό κατασκευαστικό οίκο με πιστοποίηση ISO 9001 ή 

ισοδύναμου, ΙSO 14001 ή ισοδύναμου και ISO 18001 ή ισοδύναμου 

 

7.2 Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων 

• Σύστημα στήριξης-στερέωσης συμβατό με τα προς προμήθεια φωτοβολταϊκά πλαίσια για 

κεραμοσκεπή (στέγη) από ειδικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και προστασίας 

κατάλληλα σχεδιασμένο και διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της 

στέγης των κτιρίων του συγκροτήματος. 

• Εγγύηση συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων έναντι διάβρωσης για είκοσι έτη 

τουλάχιστον.  

• Εξασφάλιση στεγανότητας στέγης μετά την τοποθέτηση του συστήματος στήριξης με 

ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση της μόνωσης και αποκατάσταση με έξοδα του 

αναδόχου της στεγανότητας της στέγης μετά το πέρας της τοποθέτησης 

 

7.3 Μετατροπείς στοιχειοσειρών DC/AC 

• Μετατροπείς τύπου στοιχειοσειρών DC/AC, ισχύος όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο 

μελέτης. 

• Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο προστασίας τουλάχιστον 

IP65 

• Βεβαίωση προστασίας έναντι νησιδοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1 

• Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 98% 

• Τεχνολογίας πολλαπλών στοιχειοσειρών (string) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επι 

μέρους εγκαταστάσεων 
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• Με ενσωματωμένο διακόπτη απόζευξης συνεχούς ρεύματος (DC) και ενσωματωμένη 

αντικεραυνική προστασία 

• Με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (περιβάλλοντος) από -25οC έως +60οC 

• Πιστοποίηση CE 

• Πιστοποίηση κατά IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 50178  

• Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για 

επιπλέον χρόνια 

• Δυνατότητα λήψης εντολών από συσκευές τρίτων (π.χ. μικροδίκτυο) για την μείωση της 

ισχύος, την έναρξη/παύση 

• Δυνατότητα συνεργασίας με συσκευές τρίτων για την αποστολή των 

δεδομένων/μετρήσεων που καταγράφει 

 

7.4 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φ/β συστημάτων 

• Καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος για απώλειες ισχύος έως 1% τοποθετημένες εντός 

ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου 

• Σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης για διασφάλιση σταθερής και μόνιμης επαφής προστασίας 

τουλάχιστον IP65 τύπου MC4 ή Η4. 

• Καλωδιώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος για απώλειες ισχύος έως 1%, τοποθετημένες 

εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου (να δοθούν τεχνικά φυλλάδια καλωδίων 

και σωλήνων) σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΗD 384 

• Προκαλωδιωμένοι ηλεκτρικοί πίνακας, προστασίας τουλάχιστον IP65, τοποθετημένοι σε 

σημείο που αφενός παρέχει ασφάλεια στο προσωπικό του κτιρίου αφετέρου παρέχει 

προστασία έναντι βλαβών και ζημιών από τρίτους 

• Έλεγχος προκαλωδιωμένων ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα ΕΝ 60439-1, ΕΝ 60439-3, HD 

60304-7-712, EN 60664-1, TS 50539-12  

• Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και εξαρτήματα 

αυτών (ρακόρ, μούφες, κλπ) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι σύμφωνα 

με πρότυπα ΕΝ 50085.01 και ΕΝ 50086.02.01 και ΕΝ 60423 

• Πλαστικοί σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ) και εξαρτήματα αυτών (ρακόρ, μούφες, κλπ) 

από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 50086.01 και 

ΕΝ 50086.02.02 και ΕΝ 60423 

• Πλαστικοί σωλήνες σε όλα τα σημεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009, θερμοκρασίας χρήσεως από -25οC έως +60οC, οι 

οποίο δεν διαδίδουν τις φλόγες για t<30sec και εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP65 
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με τις 
εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10Α του νόμου 3851/2017. Η μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 
Β407/9.4.2010) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του 
κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες. Ειδικότερα, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στις εξής 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 

• 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 
και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», 
• 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων», 
• 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων». 

Η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων (Π.Η.Σ.) πέραν του άμεσου κέρδους, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θέρμανσης (Σ.Η.Θ.) θα καλυφθεί στην αμέσως επόμενη 
φάση με την έκδοση των ακόλουθων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. που θα καθορίσουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τις προδιαγραφές των 
σχετικών μελετών - εγκαταστάσεων: 

• 20701-Χ/2010: «Βιοκλιματικός σχεδιασμός». 
• 20701-Χ/2010: «Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. σε κτήρια». 
• 20701-Χ/2010: «Εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ. σε κτήρια». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ.1603/4.10.2010: «Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 «Σχεδιασμός Κτιρίου», απαιτείται συστηματική προσέγγιση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου 
με επαρκή τεχνική τεκμηρίωση, στη βάση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και έως την έκδοση σχετικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. . Στην 
περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί (πολεοδομικού, τεχνικού, αισθητικού, οικονομικού 
χαρακτήρα, κλπ) που ενδεχομένως αποκλείουν την εφικτότητα της βέλτιστης ενεργειακά λύσης, υποβάλλεται υποχρεωτικά 
Τεχνική Έκθεση, η οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους μη εφαρμογής κάθε μίας από τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8.  

Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή 
λειτουργία του κτηρίου, μέσω: 

• του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως  προς  τον 
περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.λ.π., 
• της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία 
αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή 
συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και  πλαισίου,   
• της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε 
θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένεης) 
πρωτογενούς ενέργειας,  
• της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά 
συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.λ.π. και 
• της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον 
περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
Σε αυτήν τη ενότητα, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του υπό μελέτη κτηρίου, σχετικά με τη θέση του και τον περιβάλλοντα 
χώρο, τη χρήση και το προφίλ λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων (χώρων) του. 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Το υπό μελέτη κτήριο βρίσκεται εντός του οικισμού του Μεγάλου Δερείου του Δήμου Σουφλίου. 

Πρόκειται για κτήριο με μία θερμαινόμενη ζώνη  που εκτείνεται σε 1 επίπεδο. 

Η κύρια χρήση του κτηρίου είναι Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 2.1. Επιμέρους χρήσεις χώρων του κτηρίου και επιφάνειες αυτών. 

Θερμική ζώνη Επίπεδο Χρήση ζώνης Επιφάνεια 
[m²] 

Ζώνη 1 Ισόγειο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

226,74 

Ζώνη 2 Υπερυψωμένο Δάπεδο Μη θερμαινόμενη 0,00 

 Σύνολο: 226,74 

 ± 0,00 

 226,75 

2.2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Το οικόπεδο ΑΒΓΔ στο οποίο βρίσκεται το κτήριο είναι ορθογωνικού σχήματος. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 
κτηριακές κατασκευές, βοηθητικής χρήσης από το Δημοτικό Σχολείο 

 

Ειδικότερα: 

- Η ανατολική πλευρά του οικοπέδου βλέπει επί Δημοτικής οδού 

- Η νότια πλευρά βλέπει τον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 

- Η βόρεια συνορεύει με όμορη ιδιοκτησία, 

- Η δυτική συνορεύει με όμορη ιδιοκτησία. 

 

Η θέση του κτηρίου ευνοεί τον ηλιασμό ως ένα βαθμό επαρκούς ηλιασμού των όψεων. 

Στο σχήμα 2.1 που ακολουθεί δίνεται το τοπογραφικό με την ακριβή θέση του κτηρίου στο οικόπεδο όπου φαίνονται οι 
αποστάσεις που θα έχει σε σχέση με τα γειτονικά κτήρια. 
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Σχήμα 2.1. Τοπογραφικό διάγραμμα με τις αποστάσεις και τα ύψη των γειτονικών κτηρίων. 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. το κτήριο πρέπει να σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη: 

• την χωροθέτηση του κτηρίου και τον προσανατολισμό του στο οικόπεδο. 
• την εσωτερική χωροθέτηση χώρων λόγω λειτουργιών του κτηρίου. 
• την κατάλληλη χωροθέτηση των ανοιγμάτων για επαρκή ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και φυσικό δροσισμό καθώς και την 
ηλιοπροστασία τους. 
• την ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός παθητικού ηλιακού συστήματος, ενός εκ των οποίων δύναται να είναι το σύστημα του 
άμεσου κέρδους. 
• διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. 

Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεκμηρίωση, σύμφωνα πάντα με το Κ.Εν.ΑΚ. 

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Εν.Α.Κ. τα περιεχόμενα της ενεργειακής μελέτης τα οποία λαμβάνονται υπόψη και 
για τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα: 

1.  γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και των ανοιγμάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός, συντελεστές 
σκίασης κ.α.), 
2.  τεκμηρίωση της χωροθέτησης και του προσανατολισμού του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών 
συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού λαμβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση, 
3.  τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης της φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του μικροκλίματος, 
4.  τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτησης των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις 
ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό, τύπος και εμβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσανατολισμό), 
5.  χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος 
(θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού), 
6.  περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστημάτων για τη χειμερινή και θερινή περίοδο: υπολογισμός επιφάνειας 
παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου και έμμεσου κέρδους (κατακόρυφης / κεκλιμένης / οριζόντιας επιφάνειας), για τα 
συστήματα με μέγιστη απόκλιση έως 30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της αντίστοιχης συνολικής 
επιφάνειας της όψης, 
7.  περιγραφή των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτηρίου ανά προσανατολισμό: διαστάσεις και υλικά κατασκευής, τύπος 
(σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για  
 •   την 21η Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο: μικρότερη διάρκεια ημέρας και χαμηλότερη θέση ήλιου). 
 •   την 21η Ιουνίου, (θερινό ηλιοστάσιο: μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και υψηλότερη θέση ήλιου). 
8.  γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού. 
9.  σχεδιαστική απεικόνιση με κατασκευαστικές λεπτομέρειες της θερμομονωτικής στρώσης, των παθητικών συστημάτων και 
των συστημάτων ηλιοπροστασίας στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τομές). 
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3.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

Όπως αναφέρθηκε, το κτήριο βρίσκεται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου μη επιτρέποντας ουσιαστικά την βέλτιστη 
εφαρμογή των βασικών αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.  

Οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς (Vertical Shadow Angle) υπολογίζονται από την σχέση: 

          VSA = arctan (tan(α)/cos(HSA)   [3.1] 

όπου: 

     •  α    το ηλιακό ύψος και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 4.11 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 και 

     •  HSA  η οριζόντια γωνία σκιάς (Horizontal Shadow Angle). 

 

Η οριζόντια γωνία σκιάς (HSA) υπολογίζεται από τη σχέση: 

          HSA= |γs-γ| β‰¤ 90°               [3.2] 

όπου: 

     •  γs  το ηλιακό αζιμούθιο και υπολογίζεται σύμφωνα με της σχέση 4.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 

     •  γ   το αζιμούθιο της όψης. 

Στις παραπάνω σχέσεις καθώς και στις σχέσεις 4.11 και 4.12 της T.O.T.E.E. η αφετηρία μέτρησης του αζιμουθείου ορίζεται ο 
νότος, και λαμβάνει θετικές και αρνητικές τιμές. 

3.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

Ο εσωτερικός σχεδιασμός και οι διαμόρφωση των χώρων στο κτίριο, έχουν γίνει με βάση τη χρήση της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.  

3.3 ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 

Ως μέσο ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων επιλέχθηκαν οι πρόβολοι. Πιο συγκεκριμένα, ο σκιασμός που προσφέρεται από 
τους προβόλους φαίνεται αναλυτικά για κάθε άνοιγμα, για την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου στα σχέδια σκιασμού των 
ανοιγμάτων (ΕΝΑΚ 3 - ΕΝΑΚ 5). Για τα ανατολικά ανοίγματα δίνεται ο σκιασμός στις 09:00, για τα νότια στις 12:00 και για τα 
δυτικά στις 15:00. 

Σε όλα τα σχέδια δίνεται το ηλιακό αζιμούθιο για τις ίδιες μέρες και ώρες. Ο σκιασμός των ανοιγμάτων με βάση τα σχέδια 
σκιασμού τους κρίνεται επαρκής. 

Πιό συγκεκριμένα, ο σκιασμός που προσφέρεται από τους προβόλους φαίνεται αναλυτικά για κάθε άνοιγμα, για την 21η 
Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου στα σχέδια σκιασμού των ανοιγμάτων (ΕΝΑΚ 3 - ΕΝΑΚ 5). Για τα ανατολικά ανοίγματα 
δίνεται ο σκιασμός στις 09:00, για τα νότια στις 12:00 και για τα δυτικά στις 15:00. 

Σε όλα τα σχέδια δίνεται το ηλιακό αζιμούθιο για τις ίδιες μέρες και ώρες. Ο σκιασμός των ανοιγμάτων με βάση τα σχέδια 
σκιασμού τους κρίνεται επαρκής. 

Παρατήρηση: Οι γωνίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς που υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
σχέση [3.1] της παρούσας μελέτης. 

3.4 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Σε όλους τους κύριους χώρους υπάρχουν ανοίγματα τα οποία προσφέρουν επαρκή φυσικό φωτισμό.  

3.5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ 

Στις αίθουσες υπάρχουν ανοίγματα εξασφαλίζοντας επαρκή φυσικό αερισμό για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του 
φυσικού δροσισμού.  
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3.6 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Το παθητικό σύστημα που επιλέχθηκε να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του κτηρίου είναι αυτό του άμεσου κέρδους. Ο νότιος 
προσανατολισμός του κτηρίου αποκλίνει πολύ λίγο από τον βέλτιστο καθαρά νότιο. Όπως φαίνεται και στα σχέδια σκιασμού 
των ανοιγμάτων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπάρχει επαρκής ηλιασμός ενώ κατά την περίοδο του θέρους η άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία μειώνεται στο ελάχιστο. Η επαρκής ποσότητα ανοιγμάτων στη νότια όψη συνδυάζεται με βαριά υλικά υψηλής 
θερμοχωρητικότητας και με ισχυρή θερμομόνωση, ούτως ώστε το κτίριο να μπορεί να λειτουργήσει ως συλλέκτης, αποθήκη 
και παγίδα ηλιακής ενέργειας. 

3.7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Δεν θα γίνει φύτευση υψηλών δένδρων. 
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.1.1 του Κ.Εν.Α.Κ. 2017 τα επιμέρους δομικά στοιχεία του κελύφους του εξεταζόμενου κτηρίου ή 
κτηριακής μονάδας, πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 4.1. (Πίνακας Γ.2 ΚΕΝΑΚ 2017) Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 
(Umax), ανά κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα  κτίρια 

Δομικό στοιχείο Σύμβολο 

Μέγιστος επιτρεπόμενος σντελεστής 
θερμοπερατότητας [W/(m²·K)] 

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα           

UR 0,50 0,45 0,40 0,35 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με μη θερμαινόμενο 
χώρο         

URU 1,20 0,90 0,75 0,70 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος                    URB 1,20 0,90 0,75 0,70 

Τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα                                UΤ 0,60 0,50 0,45 0,40 

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο                      UTU 1,50 1,00 0,80 0,70 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος                                         UTB 1,50 1,00 0,80 0,70 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές)                      UFA 0,50 0,45 0,40 0,35 

Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο                      UFU 1,20 0,90 0,75 0,70 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος                                         UFB 1,20 0,90 0,75 0,70 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα                    UW 3,20 3,00 2,80 2,60 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο                  UWU 5,70 5,20 4,80 4,40 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα   

UW 3,20 3,00 2,80 2,60 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με μη 
θερμαινόμενο χώρο 

UWU 5,70 5,20 4,80 4,40 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα   

UWg 2,20 2,00 1,80 1,80 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 

UWgU 4,00 3,60 3,10 2,90 
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Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.1.3 του Κ.Εν.Α.Κ. 2017 η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (Um) του εξεταζόμενου 
κτηρίου δεν υπερβαίνει τα όρια που δίδονται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 4.2 (Πίνακας Γ.4 ΚΕΝΑΚ 2017) Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (Um), ανά 
κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα κτίρια, συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο 

του 

Λόγος A/V [m<super>-
1</super>] 

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας 
 Um [W/(m²·K)] 

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ 

β‰¤ 0,2 1,26 1,14 1,05 0,96 

0,3 1,20 1,09 1,00 0,92 

0,4 1,15 1,03 0,95 0,87 

0,5 1,09 0,98 0,90 0,83 

0,6 1,03 0,93 0,86 0,78 

0,7 0,98 0,88 0,81 0,73 

0,8 0,92 0,83 0,76 0,69 

0,9 0,86 0,78 0,71 0,64 

≥ 1,0 0,81 0,73 0,66 0,60 
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Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 

Υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας U όλων των δομικών στοιχείων και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια 
των απαιτήσεων του πίνακα 4.1. 

Υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου Um και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια των 
απαιτήσεων του πίνακα 4.2. 

1) Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου 

Ο υπολογισμός τόσο των συντελεστών θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων όσο και του μέσου συντελεστή 
θερμοπερατότητας Um του κτηρίου, γίνεται βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. 

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε..Ε. 20701-2/2017 η γενική σχέση υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών 
στοιχείων είναι: 

 

[4.1] 

όπου: 

     •  dj το πάχος της ομογενούς και ισότροπης στρώσης δομικού υλικού j, 

     •  λj ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του ομογενούς και ισότροπου υλικού j, 

     •  Ri και Ra οι αντιστάσεις θερμικής μετάβασης εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου και 

     •  Rδ η θερμική αντίσταση κλειστού διάκενου αέρα. 

Αντίστοιχα ο συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς δομικού στοιχείου UW υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
[4.2] 

όπου: 

     •  Uf ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του κουφώματος, 

     •  Ug ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος, 

     •  Αf το εμβαδό επιφάνειας του πλαισίου του κουφώματος, 

     •  Αg το εμβαδό επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώματος, 

     •  lg το μήκος της θερμογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώματος και 

     •  Ψg ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει τόσο για τα διαφανή όσο και για τα αδιαφανή δομικά στοιχεία να ισχύει 

U β‰¤ Uδ,σ,max      [4.3] 

όπου: 

     •  U ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας δομικού στοιχείου όπως υπολογίστηκε βάσειτων σχέσεων (4.1) ή (4.2) και 

     •  Uδ,σ,max η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για το δομικό στοιχείο (πίνακας 4.1). 
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2) Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου 

Εφόσον κάθε δομικό στοιχείο καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 4.1, απαιτείται και το κτήριο στο σύνολό του να παρουσιάζει 
ένα ελάχιστο βαθμό θερμικής προστασίας. Ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου δίνεται από 
τη σχέση: 

 
[4.4] 

όπου: 

     •  Αj το εμβαδό δομικού στοιχείου j, 

     •  Uj o συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου j, 

     •  Ψi ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας i, 

     •  li το μήκος της θερμογέφυρας i και 

     •  b μειωτικός συντελεστής. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει: 

Um β‰¤ Um,max      [4.5] 

Όπου Um,max είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου και δίνεται στον πίνακα 4.1. 

Σε περίπτωση που Um>U= ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μία εκ των τριών παρακάτω επιλογών ή 
συνδυασμό τους και να αρχίσει εκ νέου τον υπολογισμό: 

1.  να βελτιώσει την θερμική προστασία των αδιαφανών δομικών στοιχείων, 
2.  να βελτιώσει την θερμική προστασία των αδιαφανών δομικών στοιχείων, 
3.  να μειώσει την δημιουργία θερμογεφυρών στο κτηριακό κέλυφος, τροποποιώντας τον σχεδιασμό των δομικών στοιχείων 
στα οποία οφείλονται αυτές. 

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας των 
κτηρίων», για τον υπολογισμό των θερμογεφυρών, ο μελετητής θα πρέπει : 

να κάνει αναλυτικά τους υπολογισμούς με χρήση των πινάκων 15α έως και 15ιβ της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. 

O μειωτικός συντελεστής bu υπολογίζεται με χρήση της σχέσης 2.25 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. 

Εναλλακτικά, και για λόγους απλοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί ίσος με 0,5.  

Στην παρούσα μελέτη ακολουθείται η απλουστευμένη μέθοδος υπολογισμού και ο μειωτικός συντελεστής bu θεωρείται ίσος 
με 0,5. 
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4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Το κτήριο βρίσκεται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου του Δήμου Σουφλίου οπότε βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. ανήκει στη Γ 
κλιματική ζώνη. Κάθε δομικό στοιχείο πρέπει να έχει συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από αυτούς που δίνονται στον 
πίνακα 4.1. 

 
 

H συλλογή των γεωμετρικών δεδομένων και οι υπολογισμοί των θερμικών χαρακτηριστικών των επιφανειών του κτηρίου 
γίνεται έχοντας υπόψη τα εξής: 

1.  Για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και κατβ€™ επέκταση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου είναι 
απαραίτητα όχι μόνο τα θερμικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των θερμαινόμενων χώρων, αλλά και αυτά των μη 
θερμαινόμενων που είναι σε επαφή με τους θερμαινόμενους. 
2.  Τα δομικά στοιχεία του κτηρίου που γειτνιάζουν με άλλα θερμαινόμενα κτίρια, κατά τον έλεγχο θερμικής επάρκειας του 
κτηρίου θεωρείται ότι έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (ως να μην υπάρχουν τα γειτονικά κτήρια), ενώ για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης θεωρούνται αδιαβατικά. 
3.  Τα δομικά στοιχεία θερμικής ζώνης του κτηρίου που γειτνιάζουν με άλλη θερμική ζώνη του ίδιου κτηρίου θεωρούνται 
αδιαβατικά. 
4.  Οι αδιαφανείς και οι διαφανείς επιφάνειες έχουν ηλιακά κέρδη τα οποία εξαρτώνται από τον προσανατολισμό και τον 
σκιασμό τους. 
5.  Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίων, για τα κατακόρυφα δομικά αδιαφανή στοιχεία με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 0,60 W/(m²·K), ο 
συντελεστής σκίασης δύναται να θεωρηθεί ίσος με 0,9. 
  



Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 13 από 

<TOTALPAGES> 

Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου TexnikhPerigrafh 

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

Στον πίνακα 4.3 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των 
μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου, οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ.. Στο Τεύχος Υπολογισμών 
που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας. 

Πίνακας 4.3. Συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων 
χώρων του κτηρίου. 

Περιγραφή δομικού στοιχείου Κωδικός 
δομικού 

στοιχείου 

U 
[W/(m²·K)] 

Umax 
[W/(m²·K)] 

Πίνακας 4.1 

Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή),  
Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης, Σε 

επαφή  με αέρα 

R1 4,250 0,400 

Δάπεδα πάνω από ΥΠΟΓΕΙΟ με πλάκα 15 cm 
μόνωση 5 cm και κάλυψη με πλακάκι Τ=100 mm 

FU1 2,000 0,750 

Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση 
πετροβάμβακα 10 εκ. 

T1 0,271 0,450 

Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  T2 0,292 0,450 

  

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 για τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών με τιμή λ<=0,18 
W/(m.K) οι τιμές που δίνονται στον πίνακα 2 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. είναι ενδεικτικές. Οι τιμές που ελήφθησαν υπβ€™όψη για τα 
θερμομονωτικά υλικά προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και με ευθύνη των μελετητών. Στη φάση της ενεργειακής 
επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής και πρίν το κλείσιμο του φακέλλου του 
κτηρίου στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των 
θερμομονωτικών υλικών καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν. 

Με βάση τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, οι συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 
που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου και στον υπολογισμό 
κατανάλωσης ενέργειας, είναι οι ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας U Μ� και όχι αυτοί που δίνονται στον πίνακα 
4.2. Ο αναλυτικός υπολογισμός τους γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στην ενότητα 2.1.6 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
20701-2/2017 και δίνεται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Στον πίνακα 4.4 δίνονται 
συνοπτικά οι ισοδύναμοι συντελεστές U Μ� των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος. 

Πίνακας 4.4. Ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος των 
θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου 

Ζώνη Επίπεδο Δομικό Στοιχείο 
U 

[W/(m²·K)] 

Μέσο Βάθος 
z 

[m] 

U' 
[W/(m²·K)] 
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4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., τα κουφώματα που θα τοποθετηθούν οφείλουν να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U<=2,40 
W/(m²K). Για τα κουφώματα επιλέχθηκε η χρήση συνθετικού πλαισίου αλουμινίου, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=1,4 
W/(m²K) όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό και μέσου πλάτους πλαισίου 20cm. Θα φέρουν υαλοπίνακα με πάχη 4-
16-4 με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 (εσωτερική παρειά εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα στο διάκενο. 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Ug=1,0 W/(m²K) όπως προκύπτει από 
σχετικό πιστοποιητικό.  

Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της σχέσης 4.2 και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. Οι υπολογισμοί αυτοί 
δίνονται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

Στον πίνακα 4.5 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων του κτηρίου. Όπως φαίνεται στους 
πίνακες, οι τιμές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Πίνακας 4.5. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

Θερμική Ζώνη: Ζώνη 1 Επίπεδο: Ισόγειο 

Α/Α Νο Κουφώματος 
Πλάτος 

ανοίγματος 
[m] 

Ύψος 
ανοίγματος 

[m] 

Εμβαδό 
κουφώματος 

[m²] 

UW 
κουφώματος 

[W/(m²·K)] 

Umax 
 

[W/(m²·K)] 

1 W1-2102 1,33 1,75 2,33 1,283 2,800 

2 W1-2202 1,65 2,00 3,30 1,241 2,800 

3 W1-2302 7,00 1,95 13,65 1,219 2,800 

4 W1-2502 1,71 1,90 3,25 1,334 2,800 

5 W1-2702 1,20 1,95 2,34 1,289 2,800 

6 W1-2103 1,33 1,75 2,33 1,283 2,800 

7 W1-2104 1,33 1,75 2,33 1,283 2,800 

8 W1-2504 1,71 1,90 3,25 1,334 2,800 

9 W1-2105 1,33 1,75 2,33 1,283 2,800 

10 W1-2505 1,71 1,90 3,25 1,334 2,800 

11 W1-2506 1,71 1,90 3,25 1,334 2,800 

12 W1-2507 1,71 1,90 3,25 1,334 2,800 
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4.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του λόγου της εξωτερικής 
περιβάλλουσας επιφάνειας των θερμαινόμενων τμημάτων του κτηρίου προς τον όγκο τους. Στο Τεύχος Υπολογισμών δίνεται 
αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του λόγου Α/V.  

Όπως προέκυψε A/V = 1,000 m-1 το οποίο από τον πίνακα 4.1 αντιστοιχεί σε μέγιστο επιτρεπτό Um,max = 0,000 W/(m²·K). 
Στον πίνακα 4.6 δίνονται συγκεντρωτικά τα εμβαδά των δομικών στοιχείων, τα αθροίσματα των UxA, καθώς και τα 
αθροίσματα των Ψxl. Όπως προκύπτει, ο μέσος συντελεστής  θερμοπερατότητας του κτηρίου ισούται με:  

Um = 1,777 W/(m²·K) < Um,max = 0,000 W/(m²·K) 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. για τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας Um, το κτήριο 
είναι επαρκώς θερμομονωμένο. Στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά όλοι οι 
υπολογισμοί. 

Πίνακας 4.6. Συγκεντρωτικά στοιχεία κτηρίου 

A/A Κέλυφος κτηρίου Σύμβολο 
Σ(Aj) 
[m²] 

Σ(Aj·Uj·b) 
[W/K] 

Σ(li) 
[m] 

Σ(li·Ψi·b) 
[W/K] 

1 Οριζόντιες ή κεκλιμένες επιφάνειες σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα 

R 236,16 1.003,669 0,000 0,000 

2 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα T 297,15 81,155 92,800 42,180 

3 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους TU 0,00 0,000 0,000 0,000 

4 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους TUj 0,00 0,000 0,000 0,000 

5 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφος TB 0,00 0,000 0,000 0,000 

6 Δάπεδο PILOTIS FA 0,00 0,000 0,000 0,000 

7 Δάπεδα σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους  FU 226,75 226,745 0,000 0,000 

8 Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος FB 0,00 0,000 0,000 0,000 

9 Κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα W 55,55 83,057 119,940 12,193 

10 Γυάλινες προσόψεις σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Wg 0,00 0,000 0,000 0,000 

11 Κουφώματα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο WU 0,00 0,000 0,000 0,000 

12 Γυάλινες προσόψεις σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο WgU 0,00 0,000 0,000 0,000 

13 Σύνολο - 815,60 1.394,626 212,740 54,373 

 

Σ(Αj·Uj·b) = 1.395 W/K 

Σ(li·Ψi·b) = 54 W/K 

Σ(Aj) = 816 m² 

Um = ( Σ(Αj·Uj·b) + Σ(li·Ψi·b) ) / Σ(Aj)= 1,777 W/(m²·K) 

4.4.1 Κατασκευαστικές λύσεις που υιοθετήθηκαν για τη μείωση των θερμικών απωλειών λόγω 
θερμογεφυρών 

Τα κουφώματα τοποθετούνται εσωτερικά και σε συνέχεια με τη θερμομόνωση σχεδόν σε όλα τα σημεία. Για την μείωση των 
απωλειών από τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι, υπάρχει συνέχεια της 
θερμομόνωσης (πάχους 2cm) κάθετα στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι των κουφωμάτων. 
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5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους, όπως: 

• Όπου τοποθετούνται κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) ή μονάδες παροχής νωπού αέρα ή μονάδες εξαερισμού και 
όσες από αυτές λειτουργούν με νωπό αέρα > 60% της παροχής τους, πρέπει να διαθέτουν σύστηνα ανάκτησης θερμότητας 
με απόδοση τουλάχιστον 50%. 
• Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης-κλιματισμού και ΖΝΧ, πρέπει να 
διαθέτουν την ελάχιστη θερμομόνωση που καθορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. Ιδιαίτερα τα δίκτυα που διέρχονται 
από εξωτερικούς χώρους θα διαθέτουν κατ Μ� ελάχιστον θερμομόνωση πάχους 19mm για θέρμανση-ψύξη-κλιματισμό και 
13mm για ΖΝΧ, με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) στους 20οC (ή ισοδύναμα πάχη άλου 
πιστοποιημένου θερμομονωτικού υλικού).  
• Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς 
χώρους πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) στους 20οC, και 
ελάχιστο πάχος 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm (ή ισοδύναμα πάχη άλλων 
πιστοποιημένων θερμομονωτικών υλικών). 
• Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου θα διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής σε 
μερικά φορτία, ή άλλο πιστοποιημένο ισοδύναμο σύστημα. 
• Σε μεγάλα δίκτυα ανακυκλοφορίας ΖΝΧ ανά κλάδους, θα χρησιμοποιούνται κυκλοφορητές με ρύθμιση στροφών ανάλογα 
με τη ζήτησης σε ΖΝΧ. 
• Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών σε ΖΝΧ από 
ηλιοθερμικά συστήματα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, 
καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε 
ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας των 
οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1,15 Χ 1/η), όπου «η» είναι ο λόγος της συνολικής 
ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από 3,3. 
• Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα πρέπει να έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 
lumen/W. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με 
φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. 
• Σε κτήρια με πολλές ιδιοκτησίες και κεντρικά συστήματα, επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης, ψύξης, καθώς και ΖΝΧ (όπου 
εφαρμόζεται κεντρική παραγωγή/διανομή) και εφαρμόζεται κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση. 
• Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου τουλάχιστον ανά ελεγχόμενη 
θερμική ζώνη κτηρίου. 
• Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης 
ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατβ€™ 
ελάχιστο 0,95. 

Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το υπό 
μελέτη κτήριο έχει δύο επιμέρους κύριες χρήσεις, τις κατοικίες και τα εμπορικά καταστήματα, που θα εξεταστούν ανεξάρτητα 
σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους κατάταξη. Για τον λόγο αυτό οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το σύνολο του 
κτηρίου αλλά διαφοροποιούνται για κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις. 
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5.1.1 Ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος θέρμανσης χώρων 

Σύμφωνα με την μελέτη θέρμανσης του κτηρίου, το μέγιστο απαιτούμενο θερμικό φορτίο για την θέρμανση του κτηρίου 
ανέρχεται στα 16kW. Για τον υπολογισμό της ισχύος της αντλίας θερμότητας συντελεστής προσαύξησης 10%, λόγω 
θερμικών απωλειών στο δίκτυο διανομής, αλλά και για την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας. Η θερμική ισχύς της αντλίας 
θερμότητας είναι 24kW και θα λειτουργεί Ηλεκτρισμό. 

Ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας θα είναι SCOP=4,5. 

Η θερμοκρασία λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης θα είναι 45°C για την προσαγωγή και 40°C για την επιστροφή. Η 
διανομή στους θερμαινόμενους χώρους, θα γίνεται με μονοσωλήνιο σύστημα. 

 

Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου διανομής που διέρχονται από μη θερμαινόμενους χώρους θα είναι μονωμένες και σύμφωνα 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ. και η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (πίνακας 4.7).  

 

Οι κατακόρυφες στήλες του δικτύου θα θερμομονωθούν στο σύνολό τους. 
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5.1.2 Ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος ψύξης 

Σύμφωνα με την μελέτη ψύξης του κτηρίου σε όλους τους χώρους θα εγκατασταθούν αερόψυκτες τοπικές αντλίες 
θερμότητας διαιρούμενου τύπου. Σε όλα τα διαμερίσματα θα εγκατασταθούν τοπικές αντλίες θερμότητας, μία σε κάθε 
καθιστικό και μία στους διαδρόμους πριν τα υπνοδωμάτια για ήπια ψύξη των υπνοδωματίων. Στη συγκεκριμένη περιοχή του 
κτηρίου, σε διαμερίσματα κατοικιών η χρήση μονάδων ψύξης, παρατηρείται κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κατά τις ημέρες 
με θερμοκρασίες πάνω από 30°C. 

Η πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών πάνω 30ΒΊC, είναι περίπου 22%, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010. Τις 
βραδυνές ώρες, η χρήση των τοπικών μονάδων ψύξης είναι περιορισμένη, εκτός τις ημέρες που η εξωτερική θερμοκρασία 
υπερβαίνει τους 37ΒΊC) (κατάσταση καύσωνα). 

Στον πίνακα 5.1, δίνονται αναλυτικά, η ψυκτική ικανότητα (kW), η ονομαστική απορροφούμενη (καταναλισκόμενη) ηλεκτρική 
ισχύς (kW) και ο δείκτης αποδοτικότητας EER των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας που θα εγκατασταθούν στις επιμέρους 
ιδιοκτησίες του κτηρίου, σύμφωνα με τις μονάδες που επιλεχτήκαν κατά την μελέτη ψύξης. 

Πίνακας 5.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας για την ψύξη κάθε θερμικής ζώνης 

Θερμική ζώνη: Ζώνη 1 

Περιγραφή Τύπος 

Ποσοστό 
κάλυψης 
φορτίου 

ψύξης [%] 

Ψυκτική 
Ικανότητα 

[kW] 

Απορ. 
Ισχύς 
[kW] 

Δείκτης 
απόδοτ. 

EER 

Εγκατάσταση παραγωγής ψύξης Αερόψυκτη Α.Θ. 100 24,00 5,33 4,50 
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5.1.3 Ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος αερισμού 

Οι απαιτήσεις ελάχιστου αερισμού του κτηρίου όσον αφορά τα διαμερίσματα, καλύπτονται μέσω φυσικού αερισμού και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (παρ. 2.4.3, πίνακας 2.3). Η απαίτηση για νωπό αέρα των 
κατοικιών ορίζεται στα 0,75 m³/h/m²επιφάνειας δαπέδου. 

To κτήριο, αναλόγως τη χρήση του, καλύπτει τις ανάγκες του για αερισμό μέσω φυσικού ή τεχνικού αερισμού και σύμφωνα 
πάντα με τις ελάχιστες απαιτήσεις νωπού αέρα που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 στην παράγραφο 2.4.3 
(πίνακας 2.3) 
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5.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Η κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) για το υπό μελέτη τμήμα ορίζεται στην παράγραφο 2.5 (πίνακας 2.5) της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 ανά χρήση. Οι καταναλώσεις ανά χρήση του κτηρίου είναι: 

Πίνακας 5.1. Κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) σε lit/day ανά θερμική ζώνη του κτηρίου 

Ζώνη Χρήση 
Επιφάνεια 

[m²] 
Κατανάλωση 

[l/day] 

Ζώνη 1 Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

226,75 0 

 Σύνολο:  0 

Η συνολική ημερήσια κατανάλωση για ΖΝΧ στο κτήριο είναι: 0,00 (lit/ημέρα). Η μέση θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης 
ορίζεται στους 50°C, ενώ οι θερμοκρασίες νερού δικτύου ύδρευσης πόλης για την πόλη Μεγάλο Δέρειο, Δ. Σουφλίου, Π.Ε 
Έβρου όπως ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών Περιοχών», δίνονται στον πίνακα 5.2. 
Το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd σε (kWh/day) για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου σε Ζ.Ν.Χ. δίνεται από 
την ακόλουθη σχέση : 

 

[5.1] 

όπου: 

     •  Vd [lt /ημέρα] το ημερήσιο φορτίο, Vd= 0,00 (lit/ημέρα), 

     •  ρ [kg/lt] η μέση πυκνότητα του ζεστού νερού χρήση, ρ = 0,998 (kg/ lt), 

     •  c [kJ/(kg.K)] η ειδική θερμότητα του νερού, c = 4,18 kJ/(kg.K), 

     •  ΔΤ [Κ] ή [°C] η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ νερού δικτύου και ζεστού νερού χρήσης. 

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω σχέση και για τις θερμοκρασίες νερού δικτύου (πίνακας 5.2), υπολογίστηκε το ημερήσιο θερμικό 
φορτίο (kWh/ημέρα) για ΖΝΧ του κτηρίου για κάθε μήνα, όπως δίνεται στον πίνακα 5.2. 

Πίνακας 5.2. Μέση θερμοκρασία δικτύου νερού (°C) και θερμικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης κτηρίου 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

Θερμοκρασία 
νερού 

δικτύου (°C) 
ΕΛΟΤ 1291 

6,5 7,3 9,4 13,2 17,6 21,9 24,3 24,6 22,0 17,7 12,7 8,6 

Μέσο ημερήσιο 
θερμικό 

φορτίο για ΖΝΧ 
κτηρίου 

(kwh / ημέρα) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1 Ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος για την παραγωγή ΖΝΧ 

Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης του υπό μελέτη κτηρίου, θα εγκατασταθούν τα παρακάτω συστήματα, 
όπως αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 

Οι σχέσεις υπολογισμού για τη συνολική χωρητικότητα και τη θερμική ισχύ είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες που 
αναφέρονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

5.2.2 Τεκμηρίωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών 

Λόγω της χρήσης του κτιρίου δεν θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή ΖΝΧ. 

Στο Σχήμα 5.1 φαίνεται η θέση τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών στο δώμα. 

 

Σχήμα 5.1. Θέση τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στο δώμα, εκτός περιοχής σκίασης. 

Για τον υπολογισμό του φορτίου κάλυψης των ηλιακών συλλεκτών στην παρούσα μελέτη, εφαρμόστηκε η μέθοδος 
καμπυλών f (S. Klein, W.A. Beckman και J.A Duffie). Η μέθοδος αυτή, δίνει περίπου τα ίδια αποτελέσματα για την κάλυψη 
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του φορτίου ζεστού νερού χρήσης, με την αναλυτική μέθοδο υπολογισμού όπως δίνεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 12976.2:2006, και για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης είναι επαρκής. Για το συγκεκριμένο κτήριο, μελετήθηκε η 
εφαρμογή επίπεδων ηλιακών συλλεκτών στο δώμα του κτηρίου, προκειμένου για την κάλυψη τουλάχιστον του 60% του 
απαιτούμενου φορτίου για ζεστό νερό χρήσης. Τα στοιχεία των συλλεκτών που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 
5.2.2. Η βέλτιστη γωνία κλίσης ηλιακών συλλεκτών, εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και τον 
προσανατολισμό τοποθέτησης τους. Σύμφωνα με τον εμπειρικό κανόνα, για τις ελληνικές περιοχές, η βέλτιστη κλίση ενός 
ηλιακού συλλέκτη για ετήσια χρήση είναι περίπου ίση με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, όπου για την Μεγάλο Δέρειο, 
Δ. Σουφλίου, Π.Ε Έβρου, είναι 40,5ΒΊ. Στο υπό μελέτη κτήριο ο προσανατολισμός των ηλιακών συλλεκτών θα είναι νότιος 
και η γωνία εγκατάστασης τους θα είναι 40ΒΊ.  Έγιναν αναλυτικοί υπολογισμοί για επιμέρους γωνίες κλίσεως των ηλιακών 
συλλεκτών, όπου παρουσιάστηκαν μικρές (αμελητέες) διαφορές στο φορτίο κάλυψης του υπό μελέτη κτηρίου. 

Στο πίνακα 5.3. δίνονται οι τιμές της μέσης μηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας (kWh/m²), για την περιοχή Μεγάλο Δέρειο, Δ. 
Σουφλίου, Π.Ε Έβρου για οριζόντια επιφάνεια και για επιφάνεια με κλίση 40°. 

Πίνακας 5.3. Μέση μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m²) για οριζόντια και κεκλιμένη επιφάνεια 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

Μέση μηνιαία ηλιακή 
ακτινοβολία σε 

οριζόντιο επίπεδο 
(kWh/m²) 

51,0 69,0 107,0 142,0 183,0 206,0 212,0 192,0 144,0 99,0 58,0 44,0 

Μέση μηνιαία ηλιακή 
ακτινοβολία σε κεκλιμένο 
επίπεδο 45° με το νοτινό  

προσανατολισμό 

88,0 98,0 126,0 141,0 164,0 175,0 184,0 185,0 162,0 136,0 98,0 82,0 

Προκειμένου για την σωστή τοποθέτηση των ηλιακών συλλεκτών και για την αποφυγή αλληλοσκίασης, υπολογίσθηκε η 
κατάλληλη μεταξύ τους απόσταση τοποθέτησης ως προς τον άξονα βορρά-νότου. Η απόσταση αυτή υπολογίστηκε για την 
ημέρα του χρόνου με το χαμηλότερο ηλιακό ύψος που είναι η 21η Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο). Για την περιοχή 
Μεγάλο Δέρειο, Δ. Σουφλίου, Π.Ε Έβρου (γεωγραφικό πλάτος φ = 0°), η ηλιακή απόκλιση στις 21 Δεκεμβρίου είναι δ= -
23,44978°. Για την ηλιακή απόκλιση αυτή, η ζενηθιακή γωνία (θz) κατά το ηλιακό μεσημέρι, είναι περίπου 1,478779E-06°. Με 
βάση αυτή τη γωνία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ηλιακού συλλέκτη, υπολογίζεται η ελάχιστη απόσταση που πρέπει 
να απέχουν οι ηλιακοί συλλέκτες μεταξύ τους όταν τοποθετηθούν με γωνία 40° για να μην αλληλοσκιάζονται. Στο σχήμα 5.2 
δίνεται σχηματική απεικόνιση της διάταξης και της απόστασης τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών στο δώμα του υπό 
μελέτη κτηρίου. 

 

Σχήμα 5.2. Απόσταση τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στο δώμα ως προς τον νότο. 

Με βάση την ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών, τις διαστάσεις τους και την διαθέσιμη επιφάνεια του 
δώματος, η οποία δεν παρουσιάζει προβλήματα σκιασμού, εκτιμήθηκε ο αριθμός ηλιακών συλλεκτών που μπορούν να 
εγκατασταθούν στο υπό μελέτη κτήριο. Στην συνέχεια υπολογίστηκε το φορτίο κάλυψης για τους συγκεκριμένους επίπεδους 
ηλιακούς συλλέκτες όπως περιγράφονται στην μελέτη διαστασιολόγησης και την συγκεκριμένη κλίση και προσανατολισμό 
τοποθέτησης. Στον πίνακα 5.4, δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα υπολογισμών για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών. 

Πίνακας 5.4. Αποτελέσματα υπολογισμών για κάλυψη ZNX από ηλιακούς συλλέκτες 

 Μέσο μηνιαίο 
φορτίο για ΖΝΧ 

(kWh / mo) 

Μέσο μηνιαίο φορτίο 
κάλυψης από Η.Σ. 

(kWh / mo) 

Ποσοστό κάλυψης 
φορτίου από Η.Σ. -fi 

(%) 

Ποσοστό 
αξιοποίησης από 

Η.Σ. (%) 

ΙΑΝ 0 0 0,0 100,0 

ΦΕΒ 0 0 0,0 100,0 

ΜΑΡ 0 0 0,0 100,0 

ΑΠΡ 0 0 0,0 100,0 

ΜΑΙ 0 0 0,0 100,0 

ΙΟΥΝ 0 0 0,0 100,0 

ΙΟΥΛ 0 0 0,0 100,0 

ΑΥΓ 0 0 0,0 100,0 

ΣΕΠ 0 0 0,0 100,0 

ΟΚΤ 0 0 0,0 100,0 

ΝΟΕ 0 0 0,0 100,0 

ΔΕΚ 0 0 0,0 100,0 

Σύνολο:  0 0  
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Μέσος όρος ετήσιος:   0,0  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών, το μέσο ετήσιο ποσοστό κάλυψης του φορτίου για ζεστό νερό χρήσης 
ανέρχεται σε 0,0 %. Τα επιμέρους μηνιαία ποσοστά κάλυψης φορτίου από τους προτεινόμενους ηλιακούς συλλέκτες 
κυμαίνονται από 0,0 % έως και 0,0 %. Η μεγαλύτερη κάλυψη παρουσιάζεται τον μήνα 1 για την δεδομένη κλίση (40°) 
εγκατάστασης. 

Εγκατάσταση μεγαλύτερης επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών, θα δημιουργούσε προβλήματα αλληλοσκίασης μεταξύ των 
επιφανειών, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, με συνέπεια να μην υπάρχει αύξηση κάλυψης φορτίου ανάλογη της αύξησης του 
κόστους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να μεταβάλλεται η κλίση των ηλιακών συλλεκτών (όχι πάντως μεγαλύτερη των 40ΒΊ) 
ιδιαίτερα τους εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας 
και κατά συνέπεια κάλυψη των θερμικών φορτίων για ΖΝΧ από τους ηλιακούς συλλέκτες. 

Στο σχήμα 5.3, δίνεται μια σχηματική απεικόνιση της θέσης εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών στο δώμα, με τον ακριβή 
αριθμό των πάνελς και την απόσταση τοποθέτησης μεταξύ των πάνελς. 

 

Σχήμα 5.3. Θέση τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στο δώμα, εκτός περιοχής σκίασης. 
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5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Η κύρια χρήση του κτηρίου είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό λαμβάνεται υπ' όψιν για 
τα κτίρια του τριτογενούς τομέα, και για το υπό μελέτη κτίριο έχει υπολογιστεί στα 5,06 W/m2. 

Στο σχήμα 5.4 παρουσιάζονται οι ζώνες φυσικού φωτισμού που έχουν οριστεί στο υπό μελέτη κτήριο. 

 

Σχήμα 5.4. Ζώνες φυσικού φωτισμού στο κτήριο 

5.4 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ 

Στο κτήριο δεν εφαρμόζεται διόρθωση (συνφ) λόγω χαμηλής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος. 

5.5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Το κτήριο βρίσκεται μέσα σε πυκνοδομημένη αστική περιοχή χωρίς συστήματα τηλεθέρμανσης. Σύμφωνα με την μελέτη 
σκοπιμότητας εξετάστηκαν οι εξής εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των θερμικών, ψυκτικών και ηλεκτρικών φορτίων του 
κτηρίου. 

1. Η εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία κρίνεται ως μη οικονομικά βιώσιμη 
εφαρμογή. 

2. Στη στέγη του κτιρίου θα τοποθετηθεί φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 11 kW με ενεργειακό συμψηφισμό. 
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6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ., για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης 
των κτηρίων εφαρμόζεται η μέθοδος ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
13790 καθώς και των υπολοίπων υποστηρικτικών προτύπων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 1 του ίδιου κανονισμού. 
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017, οι θερμικές ζώνες ενός κτιρίου θεωρούνται θερμικά ασύζευκτες. Οι υπολογισμοί της 
ενεργειακής απόδοση κτηρίου έγιναν με την χρήση του υπολογιστικού εργαλείου ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, βάσει των απαιτήσεων και 
προδιαγραφών του νόμου 3661/2008, του Κ.Εν.Α.Κ. και της αντίστοιχης Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. Για τους επιμέρους 
υπολογισμούς και τη διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτηρίου (εγκαταστάσεις θέρμανσης, 
ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, κ.ά.), χρησιμοποιήθηκαν αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές οδηγίες, όπως 
εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

6.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, είναι ενσωματωμένα σε βιβλιοθήκη του λογισμικού και 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, «Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών». Για τους 
υπολογισμούς λαμβάνονται υπβ€™όψη η μέση μηνιαία θερμοκρασία, η μέση μηνιαία ειδική υγρασία, καθώς και η 
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιες επιφάνειες και σε κατακόρυφες επιφάνειες για όλους του 
προσανατολισμούς, για την περιοχή Μεγάλο Δέρειο, Δ. Σουφλίου, Π.Ε Έβρου. Το υψόμετρο της περιοχής όπου θα 
κατασκευασθεί το κτήριο είναι κάτω από τα 500m. Η περιοχή ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ. 

6.2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται ανά κύρια χρήση και για ξεχωριστές ιδιοκτησίες (Ν. 3851/2010-ΦΕΚ 85), 
ανεξαρτήτως εάν τα τμήματα του κτηρίου που αφορούν στις χρήσεις/ιδιοκτησίες εξυπηρετούνται από το ίδιο σύστημα 
θέρμανσης/ψύξης. Συνεπώς για το υπό μελέτη κτήριο θα εκδοθούν ΠΕΑ για τις χρήσεις:  

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κάθε τμήματος του κτηρίου με διαφορετική κύρια χρήση, προσδιορίστηκαν τα 
δεδομένα των διαφόρων παραμέτρων και τεχνικών μεγεθών όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ. και στην σχετική 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού στο συγκεκριμένο κτήριο και ανά τμήμα 
μελέτης, λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι και δεδομένα:  

• Οι χρήσεις του κτηρίου, κατοικίες και καταστήματα, 
• Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, κ.ά.) και τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του κτηρίου (ωράριο, εσωτερικά κέρδη κ.ά.). 
• Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτηρίου (θερμοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία). 
• Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτηριακού κελύφους (σχήμα και μορφή κτηρίου, διαφανείς και 
μη επιφάνειες, σκίαστρα κ.ά.), ο προσανατολισμός τους, τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών στοιχείων (π.χ. 
εσωτερικοί τοίχοι) και άλλα. 
• Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών (διαφανών και μη) στοιχείων του κτηριακού κελύφους: θερμοπερατότητα, 
θερμική μάζα, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολίας, κ.ά.. 
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων: ο τύπος της μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας, η 
απόδοσή της, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού, ο τύπος των τερματικών μονάδων, κ.ά. 
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης/κλιματισμού χώρων: ο τύπος των μονάδων παραγωγής ψυκτικής 
ενέργειας, η απόδοσή τους, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής, ο τύπος των τερματικών μονάδων, κ.ά. 
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ, όπως: ο τύπος της μονάδας παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσης, η απόδοσή της, οι απώλειες του δικτύου διανομής ζεστού νερού χρήσης, το σύστημα αποθήκευσης, κ.ά. 
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού όσον αφορά τους χώρους των καταστημάτων. 
• Τα παθητικά ηλιακά συστήματα που έχουν επιλεγεί από την μελέτη σχεδιασμού για το κτήριο. 
• Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη τμήματος του φορτίου για ΖΝΧ. 
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6.3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ 

Τα εμβαδά και οι όγκοι του υπό μελέτη κτηρίου δίνονται ανά χρήση στον πίνακα 6.1. 

Πίνακας 6.1. Εμβαδά και όγκοι ανά χρήση 

Ειδική χρήση χώρων Θερμαινόμενη 
επιφάνεια 

[m²] 

Ψυχόμενη 
επιφάνεια 

[m²] 

Θερμαινόμενος 
όγκος 
[m³] 

Ψυχόμενος 
όγκος 
[m³] 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

226,75 226,75 1.145,26 1.145,26 

6.3.1. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Εν.Α.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, η διακριτοποίηση ενός κτηρίου σε θερμικές ζώνες 
γίνεται με τα εξής κριτήρια : 

1.  Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να διαφέρει περισσότερο από 4ΒΊK για τη χειμερινή ή/και τη θερινή 
περίοδο. 
2.  Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση / λειτουργία. 
3.  Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που καλύπτονται με διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω 
διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. 
4.  Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές εσωτερικών ή/και ηλιακών κερδών ή/και θερμικών 
απωλειών. 
5.  Υπάρχουν χώροι όπου το σύστημα του μηχανικού αερισμού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του 
χώρου. 

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 για το διαχωρισμό του κτηρίου σε θερμικές ζώνες συνιστάται να ακολουθούνται οι 
παρακάτω γενικοί κανόνες: 

• ο διαχωρισμός του κτηρίου να γίνεται στο μικρότερο δυνατό αριθμό ζωνών, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στο 
πλήθος των δεδομένων εισόδου και στον υπολογιστικό χρόνο,  
• ο προσδιορισμός των θερμικών ζωνών να γίνεται καταγράφοντας την πραγματική εικόνα λειτουργίας του κτηρίου, 
• τμήματα του κτηρίου με επιφάνεια μικρότερη από το 10% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου να εξετάζονται ενταγμένα 
σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή 
τους ως ανεξάρτητων ζωνών. 

Με βάση τα παραπάνω, τα γενικά δεδομένα για κάθε θερμική ζώνη του υπό μελέτη κτηρίου δίνονται στους πίνακες που 
ακολουθούν. 
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Πίνακας 6.2. Γενικά δεδομένα για τις θερμικές ζώνες 

Θερμική ζώνη Ζώνη 1 

Χρήση θερμικής ζώνης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ολική επιφάνεια ζώνης (m²) 226,75  

Ειδική Θερμοχωρητικότητα (kJ/m²·K) 370  

Κατηγορία διατάξεων αυτοματισμών ελέγχου για 
Η/Μ εξοπλισμό 

Β T.O.T.E.E. 20701-1/2017, πίνακας 5.5 

Αερισμός 

Διείσδυση αέρα (m³/h) 0  

Φυσικός αερισμός (m³/h/m²) 0,75 Μόνο για κατοικίες 

Συντελεστής χρήσης φυσικού αερισμού - 100% για κατοικίες, 0% για τριτογενή τομέα 

Αριθμός θυρίδων εξαερισμού 1  

Αριθμός καμινάδων 0  
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6.3.2. Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας θερμικής ζώνης 

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 καθορίστηκαν οι επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας και τα εσωτερικά θερμικά φορτία από 
τους χρήστες και τις συσκευές. Τα δεδομένα για τις συνθήκες λειτουργίας του τμήματος κατοικιών δίνονται αναλυτικά στον 
πίνακα 6.3. 

Πίνακας 6.3. Συνθήκες λειτουργίας για τις θερμικές ζώνες 

Θερμική ζώνη Ζώνη 1 

Ωράριο λειτουργίας 8 

Ημέρες λειτουργίας 5 

Μήνες λειτουργίας 9 

Περίοδος θέρμανσης 9 - 5 

Μέση εσωτερική θερμοκρασία Θέρμανσης (°C) 20,0 

Μέση εσωτερική θερμοκρασία Ψύξης (°C) 26,0 

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 45 

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 35 

Απαιτούμενος νωπός αέρας (m³/m²·έτος) 11,00 

Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 300 

Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο αναφοράς (W/m²) 9,60 

Ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (m³/(m²·έτος)) 0 

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης (°C) 45,0 

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης (°C) 15,0 

Ελκυόμενη θερμότητα από χρήστες ανά  μονάδα επιφάνειας της θερμικής ζώνης (W/m²) 40,00 

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0,18 

Ελκυόμενη θερμότητα από συσκευές ανά  μονάδα επιφάνειας της θερμικής ζώνης (W/m²) 2,00 

Μέσος συντελεστής λειτουργίας συσκευών 0,18 
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6.3.3. Κέλυφος κτηρίου 

6.3.3.1. Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

Τα δομικά στοιχεία του κτηρίου θα επιχριστούν με ανοιχτόχρωμο επίχρισμα. Όπου θεωρηθεί σκόπιμο πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν στρώσεις από πλάκες πεζοδρομίου ή κεραμικά πλακίδια κ.ά.. Οι συντελεστές απορροφητικότητας και οι 
συντελεστές εκπομπής των δομικών στοιχείων λαμβάνονται από τον πίνακα 3.14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. Στον πίνακα 
6.4 δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα. 

Πίνακας 6.4α. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

Θερμική ζώνη: Ζώνη 1 Επίπεδο: Ισόγειο 

Τύπος Δομικό στοιχείο 
γ<super
>(1)</su

per> 

U 
[W/(m²·K)] 

A 
[m²] 

α<super
>(2)</su

per> 

ε<super
>(3)</su

per> 

Τοίχος Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση 
πετροβάμβακα 10 εκ. 

0 0,271 131,82 0,40 0,80 

Τοίχος Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση 
πετροβάμβακα 10 εκ. 

90 0,271 27,86 0,40 0,80 

Τοίχος Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  180 0,292 9,75 0,40 0,80 

Τοίχος Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  270 0,292 8,30 0,40 0,80 

Πόρτα Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό 
υαλοπίνακα 

270 2,400 2,20 0,00 0,00 

Τοίχος Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση 
πετροβάμβακα 10 εκ. 

180 0,271 80,11 0,40 0,80 

Πόρτα Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό 
υαλοπίνακα 

180 2,400 2,30 0,00 0,00 

Πόρτα Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό 
υαλοπίνακα 

180 2,400 2,53 0,00 0,00 

Πόρτα Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό 
υαλοπίνακα 

180 2,400 3,68 0,00 0,00 

Τοίχος Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση 
πετροβάμβακα 10 εκ. 

270 0,271 31,16 0,40 0,80 

Τοίχος Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  90 0,292 8,16 0,40 0,80 

Οροφή Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή)   
Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης  Σε 
επαφή  με αέρα 

0 4,250 211,49 0,40 0,80 

Οροφή Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή)   
Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης  Σε 
επαφή  με αέρα 

180 4,250 24,67 0,40 0,80 

 

 

(1) αζιμούθιο επιφάνειας με 0=βόρεια, 90=ανατολική, 180 = νότια, 270 = δυτική 
(2) απορροφητικότητα επιφάνειας 
(3) συντελεστής εκπομπής επιφάνειας 

6.3.3.2. Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος 

Πίνακας 6.4β. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος 

6.3.3.3. Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους 

Πίνακας 6.4γ. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους 

 

(1) αζιμούθιο επιφάνειας με 0=βόρεια, 90=ανατολική, 180 = νότια, 270 = δυτική 
(2) απορροφητικότητα επιφάνειας 
(3) συντελεστής εκπομπής επιφάνειας 

6.3.3.4. Δεδομένα για διαφανή δομικά στοιχεία 

Πίνακας 6.5α. Δεδομένα κουφωμάτων άμεσου κέρδους 

Θερμική ζώνη: Ζώνη 1 Επίπεδο: Ισόγειο 
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No κουφώματος 
γ<supe
r>(1)</
super> 

Εμβαδόν 
[m²] 

U 
[W/(m²·K)] 

gw 
Fhor 
θερμ. 

Fhor 
ψύξη 

Fov 
θερμ. 

Fov 
ψύξη 

Ffin 
θερμ. 

Ffin 
ψύξη 

W2-2302 180 13,65 1,219 0,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W3-2502 180 3,25 1,334 0,38 1,00 1,00 0,58 0,43 0,97 0,97 

W3-2504 180 3,25 1,334 0,38 1,00 1,00 0,59 0,43 0,97 0,97 

W3-2505 180 3,25 1,334 0,38 1,00 1,00 0,58 0,43 0,96 0,96 

W3-2506 180 3,25 1,334 0,38 1,00 1,00 0,58 0,43 0,95 0,95 

W3-2507 180 3,25 1,334 0,38 1,00 1,00 0,58 0,43 0,94 0,94 

 

Πίνακας 6.5β. Δεδομένα κουφωμάτων 

Θερμική ζώνη: Ζώνη 1 Επίπεδο: Ισόγειο 

No κουφώματος 
γ<supe
r>(1)</
super> 

Εμβαδόν 
[m²] 

U 
[W/(m²·K)] 

gw 
Fhor 
θερμ. 

Fhor 
ψύξη 

Fov 
θερμ. 

Fov 
ψύξη 

Ffin 
θερμ. 

Ffin 
ψύξη 

W1-2102 0 2,33 1,283 0,38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W1-2103 0 2,33 1,283 0,38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W1-2104 0 2,33 1,283 0,38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W1-2105 0 2,33 1,283 0,38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W1-2202 90 3,30 1,241 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

W1-2702 90 2,34 1,289 0,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

6.3.3.5. Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία μη θερμαινόμενων χώρων 

 

 

(1) αζιμούθιο επιφάνειας με 0=βόρεια, 90=ανατολική, 180 = νότια, 270 = δυτική 
(2) απορροφητικότητα επιφάνειας 
(3) συντελεστής εκπομπής επιφάνειας 

6.3.3.6. Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία μη θερμαινόμενων χώρων σε επαφή με το έδαφος 
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6.3.4 Hλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη κτηρίου και σχετίζονται 
με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, αφορούν στα εξής: 

• Σύστημα θέρμανσης χώρων, 
• Σύστημα ψύξης χώρων, 
• Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, 
• Σύστημα ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, δίνονται αναλυτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους υπολογισμούς της 
ενεργειακής απόδοσης του τμήματος κατοικιών, στο λογισμικό. 

6.3.4.1 Δεδομένα για το σύστημα θέρμανσης χώρων 

Σύστημα θέρμανσης 

Ζώνη: Ζώνη 1 

Μονάδα παραγωγής θερμότητας 

 

Είδος μονάδας παραγωγής θερμότητας: Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ. 

Θερμική απόδοση μονάδας: 1 

Είδος καυσίμου: Electricity 

Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου της θερμικής ζώνης απο το σύστημα (%):  

ΙΑΝ : 1     ΦΕΒ : 1     ΜΑΡ : 1     ΑΠΡ : 1     ΜΑΙ : 1     ΙΟΥΝ : 1     ΙΟΥΛ : 1     ΑΥΓ : 1     ΣΕΠ : 1     ΟΚΤ : 1     
ΝΟΕ : 1     ΔΕΚ : 1      

 

Δίκτυο διανομής θερμότητας 

Θερμική ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής (kW): 24 

Χώρος διέλευσης: Εσωτερικοί χώροι 

Θερμοκρασία προσαγωγής θερμού μέσου στο δίκτυο διανομής (°C): 45 

Θερμοκρασία επιστροφής θερμού μέσου στο δίκτυο διανομής (°C): 40 

Βαθμός θερμικής απόδοσης δικτύου διανομής (%): 94,5 

Ύπαρξη μόνωσης στους αγωγούς: ΝΑΙ 

 

 

Tερματικές μονάδες 

Είδος τερματικών μονάδων θέρμανσης χώρων : μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου  

Θερμική απόδοση τερματικών μονάδων: 97,93814% (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, πίνακας 4.12) 

 

 

Βοηθητική ενέργεια 
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Τύπος βοηθητικών συστημάτων: Κυκλοφορητής 

Αριθμός συστημάτων: 1 

Ισχύς βοηθητικών συστημάτων: 0 

______________________________________________ 

 

 

6.3.4.2 Δεδομένα για το σύστημα ψύξης χώρων 

Σύστημα ψύξης 

Ζώνη: Ζώνη 1 

Μονάδα παραγωγής ψύξης 

 

Είδος μονάδας παραγωγής ψύξης: Αερόψυκτος ψύκτης 

Βαθμός απόδοσης: 1 

Είδος καυσίμου: Electricity 

Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου της θερμικής ζώνης απο το σύστημα (%):  

ΙΑΝ : 0,5     ΦΕΒ : 0,5     ΜΑΡ : 0,5     ΑΠΡ : 0,5     ΜΑΙ : 0,5     ΙΟΥΝ : 1     ΙΟΥΛ : 1     ΑΥΓ : 1     ΣΕΠ : 0,5     
ΟΚΤ : 0,5     ΝΟΕ : 0,5     ΔΕΚ : 0,5      

 

Δίκτυο διανομής ψύξης 

Ψυκτική ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής (kW): 10 

Χώρος διέλευσης: Εσωτερικοί χώροι 

Θερμοκρασία προσαγωγής ψυχρού μέσου στο δίκτυο διανομής (°C): - 

Θερμοκρασία επιστροφής ψυχρού μέσου στο δίκτυο διανομής (°C): - 

Βαθμός ψυκτικής απόδοσης δικτύου διανομής (%): 98 

Ύπαρξη μόνωσης στους αερααγωγούς: ΝΑΙ 

 

 

Tερματικές μονάδες 

Είδος τερματικών μονάδων ψύξης χώρων : τοπικές αντλίες θερμότητας 

Ψυκτική απόδοση τερματικών μονάδων: 95,87629% (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, πίνακας 4.14) 

 

 

Βοηθητική ενέργεια 
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Τύπος βοηθητικών συστημάτων: - 

Αριθμός συστημάτων: - 

Ισχύς βοηθητικών συστημάτων: -  

 

 

 

6.3.4.3 Δεδομένα για το σύστημα αερισμού 

Ο αερισμός που εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους των του κτηρίου είναι μηχανικός και σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-
1/2010, η παροχή του αέρα θα είναι ίση με τον απαιτούμενο νωπό αέρα.  

6.3.4.4 Δεδομένα για το σύστημα ζεστού νερού χρήσης 

Τα στοιχεία (ισχύς, καύσιμο, δίκτυο διανομής κ.τ.λ.) του συστήματος που χρησιμοποιείται στο υπό μελέτη κτήριο για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.8 που ακολουθεί. Το δίκτυο διανομής είναι μονωμένο 
σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και με ποσοστό απωλειών που φαίνεται παρακάτω. 

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης 

Ζώνη: Ζώνη 1 

Μονάδα παραγωγής θερμότητας 

 

Είδος μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης: Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας 

Θερμική απόδοση μονάδας: 1 

Είδος καυσίμου: Electricity 

Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου για ΖΝΧ της θερμικής ζώνης από το σύστημα (%):  

ΙΑΝ : 1     ΦΕΒ : 1     ΜΑΡ : 1     ΑΠΡ : 1     ΜΑΙ : 1     ΙΟΥΝ : 1     ΙΟΥΛ : 1     ΑΥΓ : 1     ΣΕΠ : 1     ΟΚΤ : 1     
ΝΟΕ : 1     ΔΕΚ : 1      

Δίκτυο διανομής θερμότητας 

Δίκτυο αναδιανομής θερμότητας: ΝΑΙ  

Χώρος διέλευσης: Εσωτερικοί χώροι 

Βαθμός θερμικής απόδοσης δικτύου διανομής ΖΝΧ (%): 100 

 

 

Μονάδα αποθήκευσης θερμότητας 

Είδος αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης: Τοπικός θερμαντήρας  

Θερμική απόδοση μονάδας αποθήκευσης : 1 

 

6.3.4.5 Δεδομένα για το σύστημα ηλιακών συλλεκτών 
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Δεν θα εγκατασταθούν ηλιακοί συλλέκτες στη στέγη του κτιρίου. 

6.3.4.6 Δεδομένα για το σύστημα φωτισμού 

Τα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν για στο κτίριο θα είναι τύπου LED για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

6.3.4.7 Δεδομένα κτηρίου αναφοράς 

Τα δεδομένα του κτηρίου αναφοράς εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό, παράλληλα με την εισαγωγή δεδομένων και 
ανάλογα την χρήση και την λειτουργία του κηρίου ή των θερμικών ζωνών και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του 
Κ.Εν.Α.Κ. και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
Στις επόμενες παραγράφους δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας (kWh/m²), όπως:  

• Απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη. 
• Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m²), συνολική και ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός), 
ανά θερμική ζώνη και ανά μορφή χρησιμοποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.). 
• Ετήσια ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m²) ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός) 
και αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

7.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τα απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη, δίνονται στον πίνακα 7.1. Στα φορτία αυτά περιλαμβάνονται και τα φορτία 
αερισμού για κάθε εποχή. 

Πίνακας 7.1. Απαιτούμενα φορτία θέρμανσης ψύξης 

ΚΤΗΡΙΟ 

Απαιτούμενα φορτία ανά τελική χρήση (kW/m²) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σύνολο 

Θέρμανση 27,90 17,30 8,20 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 6,20 21,90 85,30 

Ψύξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ύγρανση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ζεστό νερό 
χρήσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις τελικής ενέργειας ανά χρήση, δίνονται στον πίνακα 7.2. Στην τελική κατανάλωση για θέρμανση 
και ψύξη, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική κατανάλωση από τα βοηθητικά συστήματα της κάθε εγκατάστασης. 

Πίνακας 7.2. Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση 

ΚΤΗΡΙΟ 

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (kW/m²) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σύνολο 

Θέρμανση 6,30 4,00 2,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,80 5,00 21,00 

- Ηλιακή ενέργεια για 
θέρμανση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ψύξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,90 

Ύγρανση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ζεστό νερό χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Ηλιακή ενέργεια για ζεστό 
νερό χρήσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φωτισμός 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,90 

Ηλεκτρική ενέργεια 
βοηθητικών συστημάτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Ενέργεια από φωτοβολταϊκά 2,90 3,50 5,10 6,40 8,00 0,00 0,00 0,00 6,80 5,10 3,20 2,50 43,60 

Σύνολο 7,30 5,00 3,20 2,10 1,50 0,00 0,00 0,00 1,40 1,60 2,70 6,00 30,80 

 

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις τελικής ενέργειας ανά χρήση, δίνονται στον πίνακα 7.2. Στην τελική κατανάλωση για θέρμανση 
και ψύξη, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική κατανάλωση από τα βοηθητικά συστήματα της κάθε εγκατάστασης. 
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Οι αντίστοιχες καταναλώσεις καυσίμων ανα καύσιμο (πηγή ωφέλιμης ενέργειας) δίνονται στον πίνακα 7.3: 

Πίνακας 7.3. Κατανάλωση ανά καύσιμο 

ΚΤΗΡΙΟ 

Κατανάλωση καυσίμων (kW/m²) 

Σύνολο:  0,00 
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Οι αντίστοιχες καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας και εκλύσεις αερίων ρύπων CO2 

Πίνακας 7.4. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση 

Xρήση  : Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΚΤΗΡΙΟ    

Tελική χρήση   Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kW/m²) 

 Κτήριο αναφοράς Εξεταζόμενο κτήριο 

Θέρμανση 30,00 60,90 

Ψύξη 3,10 2,70 

Ζεστό νερό χρήσης 0,00 0,00 

Φωτισμός 46,30 25,80 

Συνεισφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ 

0,00 88,30 

Σύνολο 79,40 1,00 

 

 

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας και εκλύσεις αερίων ρύπων ανά καύσιμο, δίνονται στον πίνακα 7.5 

Πινακας 7.5. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και έκλυση αερίων ρυπών ανά καύσιμο 

Ζώνη 1 

Καύσιμο 
Κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 
(kW/m²) 

Έκλυση αέριων ρύπων 
(kg/έτος/m²) 

Σύνολο:  0,00 0,00 

 

ΚΤΗΡΙΟ 

Καύσιμο 
Κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 
(kW/m²) 

Έκλυση αέριων ρύπων 
(kg/έτος/m²) 

Σύνολο:  0,00 0,00 
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7.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
Χρήση: Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πίνακας 7.4) του 
τμήματος του κτηρίου με χρήση: Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το κτήριο ανήκει στην 
κατηγορία 1 Α + (σχήμα 7.1). Άρα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ., για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά μέγιστο ίση με την αντίστοιχη του κτηρίου αναφοράς. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Υπολογιζόμενη κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 
[kWh/(m²·έτος)] 

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

Α+<0.33·RR β—„1,00 

 

0.33·RR < Α β‰¤ 0.5·RR  

 

0.5·RR < Β+ β‰¤ 0.75·RR  

 

0.75·RR < Β β‰¤ 1.00·RR  

 

1.0·RR < Γ β‰¤ 1.41·RR  

 

1.41·RR < Δ β‰¤ 1.82·RR  

 

1.82·RR < Ε β‰¤ 2.27·RR  

 

2.27·RR < Ζ β‰¤ 2.73·RR  

 

2.73·RR β‰¤ Η  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ  

 

 

Ενεργειακή κατάταξη: Α + 

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας: 1,00 kWh/m² 
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Για τη σύνταξη της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα, κανονισμοί, επιστημονικά συγγράμματα και 
δημοσιεύσεις. 

1.  Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την «Ενεργειακή 
Απόδοσης των Κτηρίων». 
2.  Φ.Ε.Κ. 89, νόμος 3661/19-05-2008. «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες 
διατάξεις». 
3.  Φ.Ε.Κ. 407/9.4.2010, «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων- Κ.Εν.Α.Κ..». 
4.  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». 
5.  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των 
κτηρίων». 
6.  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, «Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών». 
7.  Duffie A John., Beckman A. William, «Solar Engineering of Thermal Processes». John Wiley & Sons, INC., Second 
edition, 1991. 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Το κτήριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και αφορούν το 
σχεδιασμό του, τη θερμομονωτική επάρκεια του κτηριακού κελύφους και τις τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα 
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που 
πρέπει να πληροί το κτήριο. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα 
κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη 
μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. Επαρκής 
τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών. 

Παράγραφος 3.1.  

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του 
μικροκλίματος. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής 
αυτών. 

Παράγραφος 3.7. 

Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 
προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού 
φωτισμού και αερισμού 

- 

Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις 
απαιτήσεις άνεσης εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμικές, φυσικού 
αερισμού και φωτισμού) 

Παράγραφος 3.2. 

Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος 
(ΠΗΣ), όπως: άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος 
μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α.. Επαρκής 
τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών. 

Παράγραφος 3.6. 

Ηλιοπροστασία κτιρίου Παράγραφος 3.3. 

Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού Παράγραφος 3.5 

Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων 
φυσικού φωτισμού. 

Παράγραφος 3.4 

Σχέδια σκιασμού από μακρινά εμπόδια. Αρ. Σχ. ΕΝΑΚ 2 

Σχέδια σκιασμού από προβόλους και πλευρικά σκίαστρα. Αρ. Σχ. ΕΝΑΚ 3-5 

Σχέδια γωνιών σκιασμού ανοιγμάτων από μακρινά εμπόδια, 
προβόλους και πλευρικά σκίαστρα. 

Αρ. Σχ. ΕΝΑΚ 6-9 

Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών παθητικών ηλιακών 
συστημάτων (εκτός άμεσους κέρδους), με σχηματικές τομές τρόπου 
λειτουργίας τους 

Δεν προβλέπονται τέτοια ΠΗΣ 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο 

Τεύχος αναλυτικών προμετρήσεων εμβαδών αδιαφανών δομικών 
στοιχείων 

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών 

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας αδιαφανών δομικών στοιχείων Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών 

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών 

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών 

Τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται:  1. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας 
δομικών στοιχείων.  2. Αναλυτικές προμετρήσεις εμβαδών 
αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή: με 
εξωτερικό αέρα, με έδαφος, με μη θερμαινόμενους χώρους.  3. 
Αναλυτικές προμετρήσεις θερμογεφυρών 4. Έλεγχος μέσου 
συντελεστή θερμοπερατότητας Um. 

Παράγραφος 4. Τεύχος Υπολογισμών 
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Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα 
κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Κάθε σύστημα κεντρικής κλιματιστική μονάδας ΚΚΜ, που 
εγκαθίσταται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, επιτυγχάνει 
ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. 

Παράγραφος 5.1.3.  

Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής 
θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης ή του συστήματος ΖΝΧ, 
διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-
1/2017. 

Παράγραφοι 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. και 5.2 

Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και 
ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των 
κτιρίων θα πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα 
θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και πάχος θερμομόνωσης 
τουλάχιστον 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το 
αντίστοιχο πάχος είναι 30mm. 

Παράγραφος 5.1.3. 

Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου διαθέτουν σύστημα 
αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτίων, ή άλλο 
ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό 
μερικό φορτίο. 

Παράγραφοι 5.1.1 και 5.1.2 

Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος με ανακυκλοφορία ΖΝΧ ανά 
κλάδους, εφαρμόζεται ανακυκλοφορία με σταθερό Δp και 
κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών (Δv-cP) βάσει της ζήτησης σε 
ΖΝΧ. 

Παράγραφοι 5.2. 

Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική η 
κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από 
ηλιοθερμικά συστήματα σε ποσοστό 60% κατβ€™ελάχιτον. 

Παράγραφος 5.2.2. 

Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα 
έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W. Για επιφάνεια 
μεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς 
διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 60% των λαμπτήρων που 
βρίσκονται εντός αυτών. 

Παράγραφος 5.3.  

Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών, επιβάλλεται αυτονομία 
θέρμανσης και ψύξης. 

Παράγραφος 5.1.1.  

Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών για τη θέρμανση χώρων, 
καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ, 
εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση. 

Παράγραφος 5.1.1. 

Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της 
θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη 
κτιρίου. 

Παράγραφος 5.1.1. 

Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση 
κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των 
ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή 
ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατβ€™ ελάχιστο 0,95. 

Παράγραφος 5.4. 
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Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα 
κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια θα πρέπει να έχουν 
ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση ή μικρότερη από 
την αντίστοιχη του κτηρίου αναφοράς και κατά συνέπεια να 
κατατάσσονται κατβ€™ελάχιστον στην ενεργειακή κλάση Β, δηλαδή 
την ίδια με το κτήριο αναφοράς. 

Παράγραφοι 7.3 και 7.4. 

Το υπό μελέτη κτήριο ή τμήμα κτηρίου, θα πρέπει να έχει ανά κύρια 
χρήση μικρότερη ή ίση μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας από το κτήριο αναφοράς. 

Παράγραφος 7.1. και 7.2 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 

Παράγραφος 5.4. 

Τεχνική έκθεση για τις περιπτώσεις που αναφέρει η εγκύκλιος, 
σχετικά με την ριζική ανακαίνιση κλπ 

Δεν απαιτείται 

αρ. μελέτη 15/2023
10/03/2023

Kwstas
Stamp
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1. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας 
αδιαφανών δομικών στοιχείων 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ConTypesDetails 

Φύλλο υπολογισμού Δομικού Στοιχείου 
  

Κώδικός R1 U-value  4,250 W/(m²·K) 

Περιγραφή Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή),  Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης, Σε επαφή  με 
αέρα 

Πάχος 0,060 m Βάρος 44,83 kg/m² 

Θερμοχωρητικότητα   

  

Στρώσεις δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα) 

Α/Α Κώδικός 
δομικού 
υλικού 

Περιγραφή δομικού υλικού Ειδική 
θερμότητα 

Πυκνότητα Πάχος Θερμική 
Αγωγιμότητα 

Θερμική 
Αντίσταση 

Cp ρ d λ R=d/λ 

kJ/(kg·K) kg/m³ m W/(m·K) (m²·K)/W 

1 A001 Εξωτερικό στρώμα αερα         0,040 

2 E301 Ρωμαϊκό κεραμίδι Τύπου ΚΕΡΑΜΟΣ   1.200,0 0,025 0,580 0,043 

3 A003 Ενδιάμεσο Στρώμα αέρα     0,010   0,160 

4 B10 Ξύλο 50 mm 2,510 593,0 0,025 0,121 0,207 

5 E0 Εσωτερικό στρώμα αέρα κάτω από δώμα         0,100 

Σύνολο   0,060  0,550 

U = 1/ ΣRi = 1/0,550 = 4,250 W/(m²·K) 

 

Τομή δομικού στοιχείου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ConTypesDetails 

Κώδικός FB1 U-value  3,100 W/(m²·K) 

Περιγραφή Δάπεδο επί εδάφους με μόνωση 5 cm και πλακίδια επί σκυροδέματος 

Πάχος 0,450 m Βάρος 878,00 kg/m² 

Θερμοχωρητικότητα   

  

Στρώσεις δομικού στοιχείου (από μέσα προς τα έξω) 

Α/Α Κώδικός 
δομικού 
υλικού 

Περιγραφή δομικού υλικού Ειδική 
θερμότητα 

Πυκνότητα Πάχος Θερμική 
Αγωγιμότητα 

Θερμική 
Αντίσταση 

Cp ρ d λ R=d/λ 

kJ/(kg·K) kg/m³ m W/(m·K) (m²·K)/W 

1 A004 Εσωτερικό Φίλμ Αέρα σε δάπεδο         0,170 

2 E401 Πλακίδια επίστρωσης   2.000,0 0,015 1,050 0,014 

3 A302 Σιμεντοκονία   1.800,0 0,035 1,392 0,025 

4 C102 Σκυρόδεμα 2400 kg/m3   2.400,0 0,150 2,204 0,068 

5 F102 Ψηφίδες κόκκου 5-10mm   1.700,0 0,250 0,810 0,309 

Σύνολο   0,450  0,586 

U = 1/ ΣRi = 1/0,586 = 3,100 W/(m²·K) 

 

Τομή δομικού στοιχείου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ConTypesDetails 

Κώδικός FU1 U-value  2,000 W/(m²·K) 

Περιγραφή Δάπεδα πάνω από ΥΠΟΓΕΙΟ με πλάκα 15 cm μόνωση 5 cm και κάλυψη με πλακάκι Τ=100 mm 

Πάχος 0,340 m Βάρος 700,82 kg/m² 

Θερμοχωρητικότητα   

  

Στρώσεις δομικού στοιχείου (από μέσα προς τα έξω) 

Α/Α Κώδικός 
δομικού 
υλικού 

Περιγραφή δομικού υλικού Ειδική 
θερμότητα 

Πυκνότητα Πάχος Θερμική 
Αγωγιμότητα 

Θερμική 
Αντίσταση 

Cp ρ d λ R=d/λ 

kJ/(kg·K) kg/m³ m W/(m·K) (m²·K)/W 

1 A004 Εσωτερικό Φίλμ Αέρα σε δάπεδο         0,170 

2 C1 Πλακάκι Τ=100 mm 0,840 1.121,0 0,015 0,571 0,026 

3 A302 Σιμεντοκονία   1.800,0 0,035 1,392 0,025 

4 C301 Γαρμπιλόδεμα   1.500,0 0,070 0,638 0,110 

5 C102 Σκυρόδεμα 2400 kg/m3   2.400,0 0,200 2,204 0,091 

6 A301-20 Επίχρισμα 2cm   1.800,0 0,020 0,870 0,023 

7 A004 Εσωτερικό Φίλμ Αέρα σε δάπεδο         0,170 

Σύνολο   0,340  0,615 

U = 1/ ΣRi = 1/0,615 = 2,000 W/(m²·K) 

 

Τομή δομικού στοιχείου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ConTypesDetails 

Κώδικός T1 U-value  0,271 W/(m²·K) 

Περιγραφή Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 

Πάχος 0,460 m Βάρος 471,00 kg/m² 

Θερμοχωρητικότητα   

  

Στρώσεις δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα) 

Α/Α Κώδικός 
δομικού 
υλικού 

Περιγραφή δομικού υλικού Ειδική 
θερμότητα 

Πυκνότητα Πάχος Θερμική 
Αγωγιμότητα 

Θερμική 
Αντίσταση 

Cp ρ d λ R=d/λ 

kJ/(kg·K) kg/m³ m W/(m·K) (m²·K)/W 

1 A001 Εξωτερικό φίλμ αερα         0,040 

2 A301-20 Επίχρισμα 2cm   1.800,0 0,020 0,870 0,023 

3 Πετροβάμ
βακας  

Πετροβάμβακας FibranGEo   150,0 0,100 0,035 2,857 

4 A103 Τούβλο 6χ9χ19 cm σε μπατικό κτίσιμο   1.200,0 0,320 0,522 0,613 

5 A301-20 Επίχρισμα 2cm   1.800,0 0,020 0,870 0,023 

6 A002 Εσωτερικό φίλμ αέρα         0,130 

Σύνολο   0,460  3,686 

U = 1/ ΣRi = 1/3,686 = 0,271 W/(m²·K) 

 

Τομή δομικού στοιχείου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ConTypesDetails 

Κώδικός T2 U-value  0,292 W/(m²·K) 

Περιγραφή Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  

Πάχος 0,330 m Βάρος 315,00 kg/m² 

Θερμοχωρητικότητα   

  

Στρώσεις δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα) 

Α/Α Κώδικός 
δομικού 
υλικού 

Περιγραφή δομικού υλικού Ειδική 
θερμότητα 

Πυκνότητα Πάχος Θερμική 
Αγωγιμότητα 

Θερμική 
Αντίσταση 

Cp ρ d λ R=d/λ 

kJ/(kg·K) kg/m³ m W/(m·K) (m²·K)/W 

1 A001 Εξωτερικό φίλμ αερα         0,059 

2 A301-20 Επίχρισμα 2cm   1.800,0 0,020 0,870 0,023 

3 Πετροβάμ
βακας  

Πετροβάμβακας FibranGEo   150,0 0,100 0,035 2,857 

4 A101 Τούβλο δρομικό διασ. 6χ9χ19 cm   1.200,0 0,190 0,557 0,341 

5 A301-20 Επίχρισμα 2cm   1.800,0 0,020 0,870 0,023 

6 A002 Εσωτερικό φίλμ αέρα         0,121 

Σύνολο   0,330  3,424 

U = 1/ ΣRi = 1/3,424 = 0,292 W/(m²·K) 

 

Τομή δομικού στοιχείου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisAdiafanwnEdafos 

2. Υπολογισμός ισοδύναμων συντελεστών 
θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων 
σε επαφή με το έδαφος 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisAdiafanwnEdafos 

Πλάκες σε επαφή με το έδαφος 
  

Δομικό στοιχείο κωδ. U Eμβαδό Εκτεθειμένη 
Περίμετρος 

Β' = 2Α/Π Μέσο βάθος 
έδρασης 

U' 

A Π z 

W/(m²·K) m² m m m W/(m²·K) 

Κατακόρυφα δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος 
  

Δομικό στοιχείο U Ανώτερο βάθος Κατώτερο βάθος U' 

Ζ1 Z2 

W/(m²·K) m m W/(m²·K) 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisDiafanwn 

3. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας 
και συντελεστών ηλιακών κερδών διαφανών 
δομικών στοιχείων 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisDiafanwn 

Κωδικός κουφώματος: W1 

Τύπος πλαισίου: Συνθετικό πλαίσιο 

Τύπος υαλοπίνακα: Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αργκόν 16mm 

Θερμοπερατότητα πλαισίου: Uf = 1,400 W/(m²·K) 

Θερμοπερατότητα υαλοπίνακα: Ug = 1,000 W/(m²·K) 

g υαλοπίνακα σε κάθετη πρόσπτωση: g = 0,56 

g υαλοπίνακα: ggl = 0,500 

Γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υαλοπίνακα πλαισίου: Ψg = 0,08 W/(m·K) 

Πλάτος πλαισίου: Αριστερά/Πάνω/Δεξία/Κάτω 0,10 0,10 0,10 0,10 m 

Κλιματική ζώνη: Γ 

  

Θερμική Ζώνη:  Ζώνη 1 Επίπεδο:  Ισόγειο 

No 
κούφωματος 

Πλάτος 
κουφ. 

Ύψος 
κουφ. 

Εμβαδό 
υαλοπ. 

Εμβαδό 
πλαισίου 

Εμβαδό 
κουφ. 

Συντ. 
πλαισίου 

Θερμ. gw Uw Uw,max Ισχύει η 
συνθήκη 

lg Uwβ‰¤Uw,ma

x 

m m m² m² m² Συντ. 
πλαισίου 

m W/(m²·K) W/(m²·K) 

W1-2102 1,33 1,75 1,75 0,58 2,33 0,247 5,36 0,38 1,283 2,800 NAI 

W1-2103 1,33 1,75 1,75 0,58 2,33 0,247 5,36 0,38 1,283 2,800 NAI 

W1-2104 1,33 1,75 1,75 0,58 2,33 0,247 5,36 0,38 1,283 2,800 NAI 

W1-2105 1,33 1,75 1,75 0,58 2,33 0,247 5,36 0,38 1,283 2,800 NAI 

W1-2202 1,65 2,00 2,61 0,69 3,30 0,209 6,50 0,40 1,241 2,800 NAI 

W1-2702 1,20 1,95 1,75 0,59 2,34 0,252 5,50 0,37 1,289 2,800 NAI 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisDiafanwn 

Κωδικός κουφώματος: W2 

Τύπος πλαισίου: Συνθετικό πλαίσιο 

Τύπος υαλοπίνακα: Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αργκόν 16mm 

Θερμοπερατότητα πλαισίου: Uf = 1,400 W/(m²·K) 

Θερμοπερατότητα υαλοπίνακα: Ug = 1,000 W/(m²·K) 

g υαλοπίνακα σε κάθετη πρόσπτωση: g = 0,56 

g υαλοπίνακα: ggl = 0,500 

Γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υαλοπίνακα πλαισίου: Ψg = 0,08 W/(m·K) 

Πλάτος πλαισίου: Αριστερά/Πάνω/Δεξία/Κάτω 0,10 0,10 0,10 0,10 m 

Κλιματική ζώνη: Γ 

  

Θερμική Ζώνη:  Ζώνη 1 Επίπεδο:  Ισόγειο 

No 
κούφωματος 

Πλάτος 
κουφ. 

Ύψος 
κουφ. 

Εμβαδό 
υαλοπ. 

Εμβαδό 
πλαισίου 

Εμβαδό 
κουφ. 

Συντ. 
πλαισίου 

Θερμ. gw Uw Uw,max Ισχύει η 
συνθήκη 

lg Uwβ‰¤Uw,ma

x 

m m m² m² m² Συντ. 
πλαισίου 

m W/(m²·K) W/(m²·K) 

W2-2302 7,00 1,95 11,64 2,01 13,65 0,147 27,30 0,43 1,219 2,800 NAI 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης SyntelestisDiafanwn 

Κωδικός κουφώματος: W3 

Τύπος πλαισίου: Συνθετικό πλαίσιο 

Τύπος υαλοπίνακα: Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αργκόν 16mm 

Θερμοπερατότητα πλαισίου: Uf = 1,400 W/(m²·K) 

Θερμοπερατότητα υαλοπίνακα: Ug = 1,000 W/(m²·K) 

g υαλοπίνακα σε κάθετη πρόσπτωση: g = 0,56 

g υαλοπίνακα: ggl = 0,500 

Γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υαλοπίνακα πλαισίου: Ψg = 0,08 W/(m·K) 

Πλάτος πλαισίου: Αριστερά/Πάνω/Δεξία/Κάτω 0,10 0,10 0,10 0,10 m 

Κλιματική ζώνη: Γ 

  

Θερμική Ζώνη:  Ζώνη 1 Επίπεδο:  Ισόγειο 

No 
κούφωματος 

Πλάτος 
κουφ. 

Ύψος 
κουφ. 

Εμβαδό 
υαλοπ. 

Εμβαδό 
πλαισίου 

Εμβαδό 
κουφ. 

Συντ. 
πλαισίου 

Θερμ. gw Uw Uw,max Ισχύει η 
συνθήκη 

lg Uwβ‰¤Uw,ma

x 

m m m² m² m² Συντ. 
πλαισίου 

m W/(m²·K) W/(m²·K) 

W3-2502 1,71 1,90 2,48 0,77 3,25 0,236 9,72 0,38 1,334 2,800 NAI 

W3-2504 1,71 1,90 2,48 0,77 3,25 0,236 9,72 0,38 1,334 2,800 NAI 

W3-2505 1,71 1,90 2,48 0,77 3,25 0,236 9,72 0,38 1,334 2,800 NAI 

W3-2506 1,71 1,90 2,48 0,77 3,25 0,236 9,72 0,38 1,334 2,800 NAI 

W3-2507 1,71 1,90 2,48 0,77 3,25 0,236 9,72 0,38 1,334 2,800 NAI 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

4. Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 1 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 0° (Β) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 131,82 0,271 35,760 

Σύνολα 131,82 35,760 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 2 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 90° (Α) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 27,86 0,271 7,557 

Σύνολα 27,86 7,557 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 3 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 90° (Α) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  8,16 0,292 2,383 

Σύνολα 8,16 2,383 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 4 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 180° (Ν) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  9,75 0,292 2,847 

Σύνολα 9,75 2,847 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 5 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 270° (Δ) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  8,30 0,292 2,424 

2 Θ1 Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό υαλοπίνακα 2,20 2,400 5,280 

Σύνολα 10,50 7,704 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 6 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 180° (Ν) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 80,11 0,271 21,732 

2 Θ1 Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό υαλοπίνακα 2,30 2,400 5,520 

3 Θ1 Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό υαλοπίνακα 2,53 2,400 6,072 

4 Θ1 Μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα με 6% μονό υαλοπίνακα 3,68 2,400 8,820 

Σύνολα 88,61 42,144 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης KatakoryfaAdiafani 

Ζώνη 1, Ισόγειο, Όψη 7 σε επαφή με εξωτερικό αέρα Προσανατολισμός: 270° (Δ) 

α/α Κωδικός 
επιφάνειας 

Περιγραφή επιφάνειας Τελική 
επιφάνεια 

Συντελεστής 
Θερμοπερ. 

Μερικό 

Ai Ui Ui·Ai 

m² W/(m²·K) W/K 

1 T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 31,16 0,271 8,452 

Σύνολα 31,16 8,452 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Sygkentrotika_adiaf_insulati

on 

5. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον έλεγχο 
θερμομονωτικής επάρκειας 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Sygkentrotika_adiaf_insulati

on 

Επίπεδο: Ισόγειο 

Κωδικός Στοιχείο U A U·A 

W/(m²·K) m² W/K 

Όψη: Όψη 1 Προσανατολισμός: Β (0°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 131,82 35,76 

Όψη: Όψη 2 Προσανατολισμός: Α (90°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 27,86 7,56 

Όψη: Όψη 3 Προσανατολισμός: Α (90°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 8,16 2,38 

Όψη: Όψη 4 Προσανατολισμός: Ν (180°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 9,75 2,85 

Όψη: Όψη 5 Προσανατολισμός: Δ (270°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 8,30 2,42 

Όψη: Όψη 6 Προσανατολισμός: Ν (180°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 80,11 21,73 

Όψη: Όψη 7 Προσανατολισμός: Δ (270°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 31,16 8,45 

Σύνολα επιπέδου: 297,15 81,15 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Sygkentrotika_adiaf_EnPref 

6. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τους υπολογισμούς 
ενεργειακής απόδοσης 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Sygkentrotika_adiaf_EnPref 

Επίπεδο: Ισόγειο 

Κωδικός Στοιχείο U A U·A 

W/(m²·K) m² W/K 

Όψη: Όψη 1 Προσανατολισμός: Β (0°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 131,82 35,76 

Όψη: Όψη 2 Προσανατολισμός: Α (90°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 27,86 7,56 

Όψη: Όψη 3 Προσανατολισμός: Α (90°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 8,16 2,38 

Όψη: Όψη 4 Προσανατολισμός: Ν (180°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 9,75 2,85 

Όψη: Όψη 5 Προσανατολισμός: Δ (270°) 

T2 Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς μόνωση  0,292 8,30 2,42 

Όψη: Όψη 6 Προσανατολισμός: Ν (180°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 80,11 21,73 

Όψη: Όψη 7 Προσανατολισμός: Δ (270°) 

T1 Εξωτερικός τοίχος με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα 10 εκ. 0,271 31,16 8,45 

Σύνολα επιπέδου: 297,15 81,15 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

7. Οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

Όροφος Δομικό Στοιχείο ΣΑ U ΣΑ·U b b·ΣΑ·U 

m² W/(m²·K) W/K W/K 

Ισόγειο Δάπεδο πάνω από Μ.Θ.Χ. 
FU1 

226,75 2,000 453,49 1,00 453,49 

Ισόγειο  R1 0,00 4,250 0,00 1,00 0,00 

Ισόγειο  R1 24,67 4,250 104,83 1,00 104,83 

Σύνολα: 251,41  558,32 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

Σχηματική τομή επιπέδων κτηρίου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

Στάθμη 0 (Υπερυψωμένο Δάπεδο) 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

Στάθμη 1 (Ισόγειο) 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης OrizontiaAdiafani 

Στάθμη 2 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης DiafaniDomika 

8. Διαφανή δομικά στοιχεία 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης DiafaniDomika 

Συνολικά στοιχεια κουφωμάτων ανά επίπεδο για τον έλεγχο θερμομονωτικής 
επάρκειας 

 

Επίπεδο: Ισόγειο 

Κούφωμα Πλάτος Ύψος Εμβαδό U U·A 

m m m² W/(m²·K) W/K 

W1-2102 1,33 1,75 2,33 1,283 2,987 

W1-2103 1,33 1,75 2,33 1,283 2,987 

W1-2104 1,33 1,75 2,33 1,283 2,987 

W1-2105 1,33 1,75 2,33 1,283 2,987 

W1-2202 1,65 2,00 3,30 1,241 4,096 

W1-2302 7,00 1,95 13,65 1,219 16,639 

W1-2502 1,71 1,90 3,25 1,334 4,333 

W1-2504 1,71 1,90 3,25 1,334 4,333 

W1-2505 1,71 1,90 3,25 1,334 4,333 

W1-2506 1,71 1,90 3,25 1,334 4,333 

W1-2507 1,71 1,90 3,25 1,334 4,333 

W1-2702 1,20 1,95 2,34 1,289 3,016 

Συνολικά: 44,85  57,365 

Συνολικά στοιχεια κουφωμάτων κτηρίου για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας 

 

Όροφος Εμβαδό Σ(U·A) 

m² W/K 

Ισόγειο 44,85 57,365 

Συνολικά: 44,85 57,365 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης UnheatedZones 

9. Μη θερμαινόμενοι χώροι 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης UnheatedZones 

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία μη θερμαινόμενων χώρων 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης UnheatedZones 

Διαφανή δομικά στοιχεια μη θερμαινόμενων χώρων 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

10. Θερμογέφυρες 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Υπόμνημα θερμογεφυρών 

 

Δ-22 , ψ = 0,9 W/(m·K) ΔΣ-40 , ψ = 0,5 W/(m·K) ΞΓ-15 , ψ = 0,2 W/(m·K) 

Δώματος ή οροφής σε προεξοχή (Δ) Δ-
22 

Θερμογέφυρα δώματος/οροφής σε 
προεξοχή, ΔΣ-40 

Θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας, ΞΓ-15 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 1 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T1-2101 0,500 30,35 15,175 

2 ΥΠ-24 W1-2102 0,200 1,33 0,266 

3 ΥΠ-24 W1-2102 0,200 1,33 0,266 

4 ΛΠ-24 W1-2102 0,150 1,75 0,263 

5 ΛΠ-24 W1-2102 0,150 1,75 0,263 

6 ΥΠ-24 W1-2103 0,200 1,33 0,266 

7 ΥΠ-24 W1-2103 0,200 1,33 0,266 

8 ΛΠ-24 W1-2103 0,150 1,75 0,263 

9 ΛΠ-24 W1-2103 0,150 1,75 0,263 

10 ΥΠ-24 W1-2104 0,200 1,33 0,266 

11 ΥΠ-24 W1-2104 0,200 1,33 0,266 

12 ΛΠ-24 W1-2104 0,150 1,75 0,263 

13 ΛΠ-24 W1-2104 0,150 1,75 0,263 

14 ΥΠ-24 W1-2105 0,200 1,33 0,266 

15 ΥΠ-24 W1-2105 0,200 1,33 0,266 

16 ΛΠ-24 W1-2105 0,150 1,75 0,263 

17 ΛΠ-24 W1-2105 0,150 1,75 0,263 

Σύνολα 54,99 19,403 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 
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Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 2 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T1-2201 0,500 6,70 3,350 

2 ΞΓ-15 T1-2201 0,200 4,65 0,930 

3 ΥΠ-24 W1-2202 0,200 1,65 0,330 

4 ΥΠ-24 W1-2202 0,200 1,65 0,330 

5 ΛΠ-24 W1-2202 0,150 2,00 0,300 

6 ΛΠ-24 W1-2202 0,150 2,00 0,300 

Σύνολα 18,65 5,540 

  

 
  



 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 44  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 3 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T2-2701 0,500 3,00 1,500 

2 ΞΓ-15 T2-2701 0,200 3,00 0,600 

3 ΥΠ-24 W1-2702 0,200 1,20 0,240 

4 ΥΠ-24 W1-2702 0,200 1,20 0,240 

5 ΛΠ-24 W1-2702 0,150 1,95 0,293 

6 ΛΠ-24 W1-2702 0,150 1,95 0,293 

Σύνολα 12,30 3,165 

  

 
  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 45  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 4 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T2-2301 0,500 7,80 3,900 

2 ΥΠ-19 W2-2302 0,100 7,00 0,700 

3 ΥΠ-19 W1-2302 0,100 7,00 0,700 

4 ΛΠ-19 W1-2302 0,050 1,95 0,098 

5 ΛΠ-19 W1-2302 0,050 1,95 0,098 

Σύνολα 25,70 5,495 

  

 
  



 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 46  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 5 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T2-2401 0,500 3,00 1,500 

2 ΞΓ-15 T2-2401 0,200 3,00 0,600 

3 ΥΠ-19 Θ1-2402 0,100 1,00 0,100 

4 ΑΚ-5 Θ1-2402 0,000 1,00 0,000 

5 ΛΠ-19 Θ1-2402 0,050 2,20 0,110 

6 ΛΠ-19 Θ1-2402 0,050 2,20 0,110 

Σύνολα 12,40 2,420 

  

 
  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 47  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 6 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T1-2501 0,500 22,55 11,275 

2 ΥΠ-19 W3-2502 0,100 1,71 0,171 

3 ΥΠ-19 W1-2502 0,100 1,71 0,171 

4 ΛΠ-19 W1-2502 0,050 1,90 0,095 

5 ΛΠ-19 W1-2502 0,050 1,90 0,095 

6 ΥΠ-19 W3-2504 0,100 1,71 0,171 

7 ΥΠ-19 W1-2504 0,100 1,71 0,171 

8 ΛΠ-19 W1-2504 0,050 1,90 0,095 

9 ΛΠ-19 W1-2504 0,050 1,90 0,095 

10 ΥΠ-19 W3-2505 0,100 1,71 0,171 

11 ΥΠ-19 W1-2505 0,100 1,71 0,171 

12 ΛΠ-19 W1-2505 0,050 1,90 0,095 

13 ΛΠ-19 W1-2505 0,050 1,90 0,095 

14 ΥΠ-19 W3-2506 0,100 1,71 0,171 

15 ΥΠ-19 W1-2506 0,100 1,71 0,171 

16 ΛΠ-19 W1-2506 0,050 1,90 0,095 

17 ΛΠ-19 W1-2506 0,050 1,90 0,095 

18 ΥΠ-19 W3-2507 0,100 1,71 0,171 

19 ΥΠ-19 W1-2507 0,100 1,71 0,171 

20 ΛΠ-19 W1-2507 0,050 1,90 0,095 

21 ΛΠ-19 W1-2507 0,050 1,90 0,095 

22 ΥΠ-19 Θ1-2508 0,100 1,00 0,100 

23 ΑΚ-5 Θ1-2508 0,000 1,00 0,000 

24 ΛΠ-19 Θ1-2508 0,050 2,30 0,115 

25 ΛΠ-19 Θ1-2508 0,050 2,30 0,115 

26 ΥΠ-19 Θ1-2509 0,100 1,10 0,110 

27 ΑΚ-5 Θ1-2509 0,000 1,10 0,000 

28 ΛΠ-19 Θ1-2509 0,050 2,30 0,115 

29 ΛΠ-19 Θ1-2509 0,050 2,30 0,115 

30 ΥΠ-19 Θ1-2510 0,100 1,50 0,150 

31 ΑΚ-5 Θ1-2510 0,000 1,50 0,000 

32 ΛΠ-19 Θ1-2510 0,050 2,45 0,123 

33 ΛΠ-19 Θ1-2510 0,050 2,45 0,123 

Σύνολα 79,95 15,000 

  



 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 48  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

 
  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 49  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης FacadeThermalBridges 

Ζώνη 1,  Ισόγειο,  Όψη 7 

α/α Θερμογέφυρα Επιφάνεια Ψ l Σ(l·Ψ) 

W/(m·K) m W/K 

1 ΔΣ-40 T1-2601 0,500 6,70 3,350 

Σύνολα 6,70 3,350 

  

 



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 50  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Max_Um_Ktririou 

11. Υπολογισμός μέγιστου επιτρεπτού και 
πραγματοποιήσιμου Um του κτηρίου 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 51  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Max_Um_Ktririou 

1. Υπολογισμός θερμαινόμενου όγκου κτηρίου 

 

Ζώνη Επίπεδο Εμβαδό Ύψος Όγκος 

m² m m³ 

Ζώνη 1 Ισόγειο 226,74 4,65 1.054,34 

Σύνολο: 1.054,34 

2. Υπολογισμός παράπλευρης επιφάνειας κτηρίου 

 

 ΣΑ Σ(b·U·A) Σ(b·Ψ·l) 

m² W/K W/K 

Οριζόντιες ή κεκλιμένες επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 236,16 1.003,67 0,00 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 297,15 81,15 42,18 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους 0,00 0,00 0,00 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους 0,00 0,00 0,00 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφος 0,00 0,00 0,00 

Δάπεδο PILOTIS 0,00 0,00 0,00 

Δάπεδα σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους  226,75 226,75 0,00 

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος 0,00 0,00 0,00 

Κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 55,55 83,06 12,19 

Γυάλινες προσόψεις σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,00 0,00 0,00 

Κουφώματα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 0,00 0,00 0,00 

Γυάλινες προσόψεις σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 815,60 1.394,63 54,37 

3. Υπολογισμός Um 

 

Σ(b·U·A) 1.394,63 

Σ(b·Ψ·l) 54,37 

 1.449,00 

4. Υπολογισμός Um,max 

 

Όλικη εξωτερική επιφάνεια κτιρίου για το λόγο A/V Σ(Αj·b) 702,23 m² 

Άθροισμα όγκων ζωνών ΣV 1.145,26 m³ 

Τελικός όγκος κτηρίου V 0,00 m³ 

Λόγος Α/V A/V 1,000 1/m 

 Um,max 0,000 W/(m²·K) 

5. Έλεγχος Um 

 

πραγματοποιούμενο Um = 1.449,00 (W/K) / 815,60 (m²) = 1,777 W/(m²·K) < 0,000 W/(m²·K) 

  



 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 52  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Max_Um_Ktririou 

Στάθμη 0 (Υπερυψωμένο Δάπεδο) A=0m² 

 
  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 53  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Max_Um_Ktririou 

Στάθμη 1 (Ισόγειο) A=226,74m² 

 



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

 Σελίδα 54  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης AthelitosAerismos 

12. Υπολογισμός αθέλητου αερισμού 
Έργο: Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

  



Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου 

EpaCAD TiSoft 

Αρ. έγκρισης 

1879/23.11.2010 

Σελίδα 55 

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης AthelitosAerismos 

Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων ανά όροφο για τον υπολογισμό του αθέλητου 
αερισμού 

Ισόγειο 

Τύπος Κούφωμα Πλάτος Ύψος Συντελ. α Εμβαδό Διείσδυση αέρα 

m m m³/(m²·h) m² m³/h 

Παράθυρα W1-2102 1,33 1,75 0,50 2,33 1,16 

Παράθυρα W1-2103 1,33 1,75 0,50 2,33 1,16 

Παράθυρα W1-2104 1,33 1,75 0,50 2,33 1,16 

Παράθυρα W1-2105 1,33 1,75 0,50 2,33 1,16 

Παράθυρα W1-2202 1,65 2,00 0,50 3,30 1,65 

Παράθυρα W2-2302 7,00 1,95 0,50 13,65 6,83 

Πόρτες Θ1-2402 1,00 2,20 15,10 2,20 33,22 

Παράθυρα W3-2502 1,71 1,90 0,50 3,25 1,62 

Παράθυρα W3-2504 1,71 1,90 0,50 3,25 1,62 

Παράθυρα W3-2505 1,71 1,90 0,50 3,25 1,62 

Παράθυρα W3-2506 1,71 1,90 0,50 3,25 1,62 

Παράθυρα W3-2507 1,71 1,90 0,50 3,25 1,62 

Πόρτες Θ1-2508 1,00 2,30 15,10 2,30 34,73 

Πόρτες Θ1-2509 1,10 2,30 15,10 2,53 38,20 

Πόρτες Θ1-2510 1,50 2,45 15,10 3,68 55,49 

Παράθυρα W1-2702 1,20 1,95 0,50 2,34 1,17 

Σύνολο: 184,07 

αρ. μελέτης 15/2023
10/03/2023

Kwstas
Stamp
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ  
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

 

ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 

δημοτικών κτιρίων Σουφλίου  

 
Αρ. μελέτης: 15/2023 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.  

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και 

οι  Ειδικοί  όροι,  με  βάση  τις  οποίες  και  σε συνδυασμό  με  τις  Ε.Τ.Ε.Π.  (ΦΕΚ  2221/Β ́/30-

07-2012) και  τους  όρους  των  υπόλοιπων συμβατικών  τευχών  πρόκειται  να  κατασκευαστεί  

από  τον  Ανάδοχο  το  Έργο  που  αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2.  

 

Άρθρο 2: Σύμβαση κατασκευής του έργου –Συμβατικό αντικείμενο  

2.1. Γενικά 

2.1.1. Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών τευχών 

ανάθεση στον Ανάδοχο της κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων 

Σουφλίου» που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου, μαζί με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, ανέρχεται σε 

185.483,87€,  ενώ  η  συνολική  δαπάνη  που  περιλαμβάνει  τα  ανωτέρω  συν  τη  δαπάνη  

για Φ.Π.Α. (24%), ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα 

με τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών.  

2.1.2. Η  «Σύμβαση»  συνίσταται  από  το  ομώνυμο κείμενο  και  από  τα  Συμβατικά  Τεύχη,  

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα  Συμβατικά  Τεύχη  και  η  σειρά  ισχύος  τους,  σε  

περίπτωση  ασυμφωνίας  των  όρων  τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

2.1.3. Η Σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021 και σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο της Διακήρυξης.  

2.2. Συμβατικό αντικείμενο.  

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων 

των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  Σύμβαση.  Μεταξύ  των  υποχρεώσεων  αυτών 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

(1) Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

(2) Η συντήρηση του Έργου με μέριμνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου 

Εγγύησης.  
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(3) Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, 

εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης προκαταρκτικών 

εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τμηματικές πληρωμές, κ.λ.π. 

(4) Το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

 

Άρθρο 3: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 

1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, 

που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (9.274,19 ευρώ). 

 

Άρθρο 4: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες 

4.1. Συνολική προθεσμία.  

Για  την  περάτωση  όλου  του  συμβατικού  αντικειμένου,  όπως  περιγράφεται  στα  Τεύχη 

Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία οκτώ (8) μηνών, από την ημέρα που θα 

υπογραφεί η Σύμβαση.  

4.2. Ποινικές ρήτρες συνολικής προθεσμίας. 

 Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται 

στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 5: Χρονικός προγραμματισμός του έργου  

5.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021, ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. οφείλει, σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης, να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

5.2. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021, θα περιλαμβάνει: 

(1) Λεπτομερειακή χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, 

με διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη 

της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  

(2)  Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για 

κάθε δραστηριότητα συνοδευόμενη με τις αντίστοιχες ποσότητες, η οποία θα αναλυθεί σε 

επιμέρους εργασίες του Τιμολογίου, ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο.  
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5.3. Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του 

χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών 

(και σχεδίων) της δημοπρασίας. Για το λόγο αυτό  θεωρείται,  συμβατικά,  ότι  η  διαδικασία  

της  κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει  καθυστέρηση.  

Η  έγκριση  του  χρονοδιαγράμματος  δεν περιλαμβάνει  την,  με  οποιαδήποτε  έννοια,  

συμφωνία  της  Υπηρεσίας  σχετικά  με  τον  τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο.  

5.4. Οι εργασίες που  περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη θα εκτελεστούν σε πλήρη 

συντονισμό με τη Διεύθυνση του σχολείου, τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την 

Προϊσταμένη Αρχή. O ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ακολουθεί  κανόνες  καλής  

λειτουργίας των χώρων όπως για παράδειγμα να μη δημιουργεί φασαρία ή να μη 

εκτελεί εργασίες σε εξεταστικές περιόδους. Επιτάχυνση των εργασιών θα 

πραγματοποιείται σε περιόδους που τα  σχολεία  θα  είναι  κλειστά.   

 

Άρθρο 6:  Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ευθύνες  

6.1. Μελέτη των συνθηκών του έργου 

6.1.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

ότι οι διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως 

ενήμεροι των  συνθηκών  εκτέλεσης της  Σύμβασης  καθώς  και  να  εκτιμήσουν  με  επάρκεια  

τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την 

διαμόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως: 

α. Την περιοχή του έργου. 

β. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού.  

γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Θα πρέπει πολλές εργασίες να γίνουν κατά την 

περίοδο λειτουργίας της σχολικής μονάδας και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα 

ώστε να είναι ασφαλείς και να μην ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί 

να γίνουν και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του 

σαββατοκύριακου ή σε μέρες αργιών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις απαιτούμενες άδειες. Δεν 

πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στους εν λόγω 

χώρους. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να 

λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία μέτρα 

ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους  των  χώρων, 

για  να  μη  δημιουργηθούν  απρόοπτα ατυχήματα.  Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  

πάντα  με  εντολή  του  επιβλέποντα  μετά  από συνεννόηση με τους υπευθύνους 

των σχολικών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι 

κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης μαθητών, χρηστών  και προσωπικού θα πρέπει να 
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είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων αυτών. Η σχολική μονάδα σε καμία περίπτωση  

δε  θα  διακόψει  τη  λειτουργία  της  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της σύμβασης.  

δ. Τα  τυχόν  διατιθέμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  από  το  Δημόσιο  και  Οργανισμούς  

(π.χ. Υπουργείο Εθνικής Αμύνης  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π. 

ε. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα 

εξασφάλισής της. 

ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων. 

η. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

θ. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 

τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με 

τους όρους της σύμβασης. 

6.1.2. Τονίζεται  ότι  στοιχεία  σχετικά  με  τις  υφιστάμενες  συνθήκες,  όπως  π.χ.  ποιότητα 

υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, 

κ.λ.π., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία 

αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην  

κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους  

ευθύνη, φροντίδα  και  δαπάνη  σε  οποιεσδήποτε συμπληρωματικές  έρευνες, ή παρατηρήσεις  

για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. 

6.1.3. Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 

ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους 

Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα 

που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην 

παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από 

άλλους Αναδόχους.  

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 

εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της 

περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).   

6.1.4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά 

στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή 

του προς τη Σύμβαση. 

 

 

6.2. Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά την φάση 

του διαγωνισμού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 

συμπληρωματικές έρευνες κ.λ.π., προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια 

των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην 

κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή 

αμοιβής στον Ανάδοχο. 

6.3. Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 

Πριν  την  έναρξη  κατασκευής  του  έργου,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  εγγράφως  

την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου 

υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των 

εργασιών που πρόκειται  να  εκτελεστούν  στη  σχετική  περιοχή,  είναι  δυνατόν  ο  ανάδοχος  

να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, 

δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με  

την Εγκύκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές  

θα  πρέπει  να  διενεργηθούν  με προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία 

προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών. 

6.3.1. Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη 

αρχαίων - οποιασδήποτε  ηλικίας -τότε,  πέραν  της  ειδοποιήσεως  της  Επιβλέψεως  και  της  

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την 

παρακολούθηση και με τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, αποζημιούμενος  

σύμφωνα  με  την  Εγκ. Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης 

αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την 

καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

6.3.2. Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει 

στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

6.4. Χρήση υλικών, μεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

6.4.1. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για 

το έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για 

τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη  ή  παράνομη  χρησιμοποίηση  υλικών,  

ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

6.4.2. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο 

τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και 

επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 

α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται με μονομερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο 

λογαριασμό,  ή  να  εκπέσει  από τις  εγγυήσεις  για  καλή  εκτέλεση  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  

στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί 
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από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν  

έχει τελεσιδικήσει.  

β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

6.5. Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος.  

Για  κάθε  περίπτωση  ατυχήματος  οφειλόμενου  σε  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  Αναδόχου,  

των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά. 

6.6. Επίβλεψη -Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου 

6.6.1. Ο  Ανάδοχος  υπόκειται  στον  έλεγχο  της  Υπηρεσίας,  που  εκπροσωπείται  από  το 

προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους 

Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 

Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται 

για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την 

επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.. Το ότι 

η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που  

προκύπτει  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  και  τους  ισχύοντες  Νόμους,  Διατάξεις 

κ.λ.π.,  ούτε  εξασθενίζει  τις  πλήρεις  και  αποκλειστικές  ευθύνες  του  και  υποχρεώσεις  του  

που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των 

λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

6.6.2. Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 

όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει 

ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η  Υπηρεσία  

μπορεί  να  ασκήσει  το  δικαίωμα  αυτό  όταν  ο  Ανάδοχος  αμελήσει  ή  αποδειχθεί ανίκανος 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

6.6.3. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 

εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου 

συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών 

κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων), μέχρι 3.000 € κάθε φορά. 

6.7. Περιοχές μακράν της θέσης του έργου και οδοί μεταφοράς 

6.7.1. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 

περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα.  

6.7.2. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις 

οδούς που θα χρησιμοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης 

υποδομής των κ.λ.π. 

 

6.8. Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 
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6.8.1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι δαπάνες 

και οι αμοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές Προσφοράς του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 

τα παρακάτω: 

α. Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του Έργου. 

β. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επίβλεψη και η σύνταξη (από τον 

Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρμόδιο 

έλεγχο.  

γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για 

την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, οι τυχόν 

δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή 

αυτών των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των 

δρόμων αυτών μετά την κατασκευή του έργου. Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν 

αναλαμβάνει καμιά δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμιά διευκόλυνση ή κάλυψη 

δαπάνης σχετιζόμενης με οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες  που  μπορεί  να  

προκύψουν  από  την  έλλειψη  τους  ο  δε  Ανάδοχος,  σε  περίπτωση έλλειψης  τους,  είναι  

υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες 

τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον 

δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμιά αποζημίωση. 

δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 

για την απόθεση υπολειμμάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύματος  υλικών, 

ανεξάρτητα  από  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  εργασίας,  τη διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της 

απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). Διευκρινίζεται ότι η 

Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράμματος, ή 

καταβολή αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα θεωρείται 

αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μην 

δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων 

του έργου. 

ε. Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 

9 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

6.8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά 

και μηχανήματα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει 

στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει 

με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία. 

6.8.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής 

Μελέτης και με τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα προκύψουν από τις μελέτες εφαρμογής ή 

που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν προηγουμένως από την Υπηρεσία. 
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6.8.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ.2β του 

Ν.4281/2014. Η εν λόγω ασφάλιση θα καλύπτει ρητά και περιπτώσεις βλαβών λόγω ανωτέρας 

βίας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 

οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε 

κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την 

υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου εγγύησης. 

6.8.5. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 

ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

6.8.6. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το έργο, ή κάποιο 

τμήμα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρμόδιων προσώπων που δεν 

είναι εφοδιασμένα με έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 

6.8.7. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των 

οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις θέσεις απόθεσης των υλικών, καθώς επίσης και 

οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που 

θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

 

Άρθρο 7: Μελέτες – Επιμετρήσεις 

7.1. Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Επιμετρήσεων του Αναδόχου.  

Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών 

υπολογισμών, ή των εφαρμοζομένων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών 

μεθόδων. Τα επιμετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε 

ψηφιακή μορφή. 

7.2. Μελέτη εφαρμογής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τη μελέτη εφαρμογής 

και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη 

των επιμετρήσεων. Για τη μελέτη εφαρμογής δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αμοιβή, 

δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές Προσφοράς του. Να κάνει 

την επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα τεύχη των μελετών του έργου και 

τυχόν επαληθεύσεων μέσω μελετών και των αναγκαίων υπολογισμών των άλλων στοιχείων που 

χρειάζονται για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής (χωρίς αμοιβή).  

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 

ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε 

έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 

από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.  
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7.3. Τροποποίηση στοιχείων μελέτης -Εφαρμογή σχεδίων Επισημαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, 

τροποποιητικές μελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη  ο  Ανάδοχος  (με  μέριμνα  

και  δαπάνες  του  όπως  αναφέρθηκε  στην  προηγούμενη παράγραφο) θα πρέπει: 

α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 

β. Να  εκπονήσει  (εφόσον  η  Υπηρεσία  αποδεχθεί  τη  σχετική  εισήγησή  του)  και  υποβάλει  

την τροποποιητική μελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τους όρους 

δημοπράτησης. Πριν  από  κάθε  μερική  ή  ολική  εφαρμογή,  κατά  την  κρίση  του  Αναδόχου,  

ενός σχεδίου που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία οδηγίες 

κ.λ.π. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση της 

Υπηρεσίας πάνω στο θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε  

χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 8:  Προστασία του περιβάλλοντος  

8.1. Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.  

Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να 

μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρμόδια 

έγκριση. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των αποθεσιοθαλάμων δεν γίνεται από τον 

Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης, τους νόμους και τις διατάξεις, τότε 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα 

επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άμεσα  από 

τον επικείμενο προς πληρωμή λογαριασμό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου μετά από έγγραφη 

εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του  (αστικών,  

ποινικών  κ.λ.π)  λόγω  της παραπάνω παρακράτησης. 

 

Άρθρο 9:  Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  

την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής αποσκοπείται ώστε με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από  

οικοδομικές εργασίες,  έργα  τεχνικών  υποδομών,  εκσκαφές,  φυσικές  και  πάσης  φύσεως  

καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες 

μορφές αξιοποίησης, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των προς διάθεση 

αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4), 

καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των οικονομικών παραγόντων που  

συμμετέχουν σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και κυρίως των φορέων που 

συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών. Το πρόγραμμα εναλλακτικής  

διαχείρισης των ΑΕΚΚ αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το 

περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των 
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ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του  

Ν.2939/2001 και της απόφασης ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. Το κόστος υποδοχής σε 

αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  δεν  

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και συμπεριλαμβάνεται ως απολογιστική  

δαπάνη  στον  Π/Υ  του  έργου. Ως  «κόστος  υποδοχής  σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το 

κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την 

επέκεινα διαχείρισή τους. 

 

Άρθρο 10:   Πληρωμές – Νέες τιμές – Προϋπολογισμός  

10.1. Επιμετρήσεις.  

Για  τις  Επιμετρήσεις  ισχύουν  γενικά  οι  διατάξεις  του  άρθρου  151  του  Ν.  4412/2016, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021. Για  κάθε  φάση επιμέτρησης  

του  έργου  απαιτείται  η  υποβολή  εκ  μέρους  του  αναδόχου  των αντιστοίχων επιμετρητικών 

στοιχείων. 

10.2. Πιστοποιήσεις –Πληρωμές 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη 

του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα. Στο 

λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του 

Ν. 4412/2016, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π., 

που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016. Αν συντρέχουν 

περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λ.π., κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και 

των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. Πριν  από  

κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα προσκομίζονται από  

τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής των 

απαιτούμενων κρατήσεων. 

10.3. Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου –Επιβαρύνσεις. 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό 

(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου 

και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας. Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς 

περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς 

Όρους του Τιμολογίου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων 

του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. 

 

 

10.4. Τιμές μονάδας νέων εργασιών. 

Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών και 
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Μεταφορών (ΦΕΚ 1746Β ́/19-5-2017) και η με αρ. πρωτ. Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/19-5-

2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων. Εφόσον απαιτηθούν 

βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων, σύμφωνα με το άρθρο  156  

του  Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων 

Έργων που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  5  της  απόφασης  ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των  

Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982). 

10.5. Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται 

από το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της 

αναθεώρησης  θα  υποβάλλεται  Πίνακας κατανομής εργασιών. 

10.6 Απολογιστικές εργασίες. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 

εργασίες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  154  του  Ν.  4412/2016,  τις  οποίες ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει. Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα 

είναι ο ίδιος με τον χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. Το κόστος υποδοχής 

σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),  

δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και συμπεριλαμβάνεται ως  

απολογιστική  δαπάνη  στον  Π/Υ  του  έργου. Ως  «κόστος  υποδοχής  σε αποδεκτούς χώρους» 

νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και 

την επέκεινα διαχείρισή τους. 

10.7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 

έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 11:  Ημερολόγιο έργου –Μητρώο έργου –Στατιστικά στοιχεία  

11.1. Ημερολόγιο έργου.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 του Ν.4782/2021. 

11.2. Στατιστικά στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του 

αρνητικού, ή εναλλακτικά σε ψηφιακή μορφή, σειράς εγχρώμων φωτογραφιών  των  διαφόρων  

φάσεων  του έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης και θα είναι ταξινομημένες 

θεματικά σε καλαίσθητα άλμπουμ με αναγραφή σε υπότιτλο του αντικειμένου τους. 

11.3. Μητρώο Έργου.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική 

Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όπου απαιτείται όσα 

αναφέρονται στην συνέχεια: 

- Γενική  οριζοντιογραφία  υπό  κλίμακα  1:5.000  που  θα  απεικονίζει  την  θέση  του  έργου  

όπως κατασκευάσθηκε και θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθμικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την κατασκευή του έργου με πίνακα των  υψομέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύμια, τις 

ονομασίες των κάθε είδους έργων κ.λ.π. 

- Οριζοντιογραφίες  υπό  κατάλληλη  κλίμακα σύμφωνα  με  τα  αντίστοιχα  σχέδια  της  μελέτης.  

Οι οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν με βάση τις αντίστοιχες της μελέτης, στις οποίες θα 

γίνουν οι  διορθώσεις  και  προσαρμογές  σε  όσες  θέσεις  εφαρμόστηκαν  τυχόν  παραλλαγές  

και τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν. 

- Μηκοτομές όλων των γραμμικών έργων υπό κατάλληλη κλίμακα για τα μήκη και δεκαπλάσια 

των μηκών κλίμακα για τα ύψη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

- Τυπικές διατομές και διάφορες λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες και διανεμημένες 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδίων της μελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως 

κατασκευάσθηκαν».  

- Αρχιτεκτονικά σχέδια υπό κατάλληλη κλίμακα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD-R τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα εξής: 

α) Το όνομα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 

β) Το Τίτλο των παραδοτέων 

γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τμήματος 

δ) την ημερομηνία παραγωγής 

ε)  τα  περιεχόμενα  των  ηλεκτρονικών  μέσων  ηλεκτρονικά  (σε  μορφή  αρχείου  κειμένου)  

και  σε έντυπη μορφή. Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα 

πρότυπα των σχεδίων της μελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την 

κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες μελλοντικής  

συντήρησης, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε 

άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά, να χρησιμεύσει στο 

έργο. 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα 

εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

-Συνολικά,  θα  υποβληθούν  τέσσερις  (2)  σειρές  τευχών  και  σχεδίων  του  μητρώου  του  

έργου, τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.  

11.4. Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος 

άρθρου θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 12: Ασφαλίσεις 
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12.1. Γενικοί όροι.  

Κατά  τη  σύναψη  των  ασφαλίσεων  του  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λαμβάνει  υπόψη  του  και  

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. Ομοίως  οφείλει  να  έχει  υπόψη  του  την  περί  

ασφαλίσεων  Νομοθεσία  της  Ε.Ε.  και  να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 

Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Ως 

ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν 

γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. Κάθε  ασφάλιση,  της  οποίας  το  ασφαλιστήριο  

εκδίδεται  στην  Ελλάδα,  ή  στην  αλλοδαπή,  θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

118/1985. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε  

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του 

Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., και  ο  ανάδοχος  παραμένει  αποκλειστικά  

υπεύθυνος  για  την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά 

κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:  

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως  

- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου 

και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και  

- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε.  

Η έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι 

των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος 

άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου 

ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των 

εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 

περιόδου. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 

που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν 

θίγουν την, από τον Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, 

η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι 

όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις 

θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(1)  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  θέτει  στη  διάθεση  των  ασφαλιστών  κάθε  στοιχείο  από  

την Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο 



 

14 
 

Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που 

εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των 

εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το 

ζητούν. Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο 

από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει 

τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 

(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.  

Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 

άρθρου της Ε.Σ.Υ. «περί  Ασφαλίσεων» και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και 

χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο  

με  ασφαλιστική εταιρία  της  προτίμησής  της  στο  όνομα,  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνες  

του  Αναδόχου.  Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του 

σαν πληρεξούσιος. Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:  

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται 

σε αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι 

άκυρο. 

(2)  Αντίγραφα  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  δεν  θα  γίνονται  δεκτά  παρά  μόνο  εάν  έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

(3)  Η  αποζημίωση  της  ασφαλιστικής  εταιρίας  κρίνεται  από  το  δίκαιο  του  τόπου  σύνταξης  

και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. 

Το ίδιο  ισχύει  για  την  θεμελίωση  της  αντικειμενικής  ευθύνης,  η  οποία  κρίνεται  από  το  

δίκαιο  του τόπου. 

12.2. Ειδικές  ρήτρες  για  τις  περιπτώσεις  μη  συμμόρφωσης  του  Αναδόχου  με  

τις υποχρεώσεις του. 

Αν  απαιτείται  αλλαγή  ασφαλιστικής  εταιρείας,  ή  τροποποίηση  των  όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη 

σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με 

τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον Κ.τ.Ε 

σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να συνάψει στο 

όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), 
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στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν 

πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες  σύναψης  της(των)  σύμβασης(εων)  θα  

καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής  ειδοποίησης.  

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  

Σε  περίπτωση  που  παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το 

δικαίωμα: 

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

- ή  να  εκπέσει  το  σχετικό ποσό  (με  τους  τόκους  υπερημερίας)  από  τις  οποιασδήποτε  

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.  

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 

- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων 

ποσών.  

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  αμελεί,  ή  δυστροπεί  να  καταβάλει  στους  ασφαλιστές  το 

οφειλόμενο  ποσό των  ασφαλίστρων,  ο  Κ.τ.Ε,  για  να  αποφύγει  ενδεχόμενη  ακύρωση  των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για 

λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. Σε τέτοια περίπτωση, η  εκ  

μέρους  του  Κ.τ.Ε  είσπραξη  των  ποσών  των  ασφαλίστρων  που κατέβαλε, προσαυξημένων 

με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 15.2.1.  

Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί 

να  εισπραχθεί  από  τους  ασφαλιστές  λόγω  εξαιρέσεων,  απαλλαγών  κ.λ.π.,  σύμφωνα  με  

τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το 

δικαίωμα: 

- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κ.λ.π., για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της 

μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης. Ο Κ.τ.Ε, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο 

ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν 

προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο Κ.τ.Ε θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 

που έχει στα χέρια του. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα 

του αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων 
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των ενδεχομένων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

12.3. Διαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων με 

ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της σύμβασης. Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. 

των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει  από  την  υπογραφή  

της  Σύμβασης  ανάθεσης  θα  γίνει  πριν  από  την  υπογραφή  της σύμβασης. Στην κατηγορία 

αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων. Ο έλεγχος από τον 

Κ.τ.Ε θα αφορά: 

- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου, θα  πρέπει  να  προσκομίσει  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαραιτήτως  

"Βεβαίωση Ασφάλισης"  (Cover  Note),  όπου  να  αναφέρονται  οι  ασφαλιστικές  καλύψεις  και  

τα  όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

Στην  περίπτωση  αυτή,  το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  πρέπει  να  υποβληθεί  το  αργότερο  

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η μη  ικανοποίηση  των  παραπάνω  απαιτήσεων  από  τον  Ανάδοχο,  έτσι  ώστε  η  ασφαλιστική 

σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον 

Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' 

ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον Κ.τ.Ε στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 

Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές 

απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π.. 

12.4. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο 

το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) 

ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 

ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 

δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.).  

Η  υποχρέωση  αυτή  ισχύει  και  για  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  που  απασχολούν,  με 

οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  οι  υπεργολάβοι,  προμηθευτές,  σύμβουλοι  και  πάσης  φύσεως 

συνεργάτες του αναδόχου.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.  

Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

στον Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.  
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Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του 

έργου. 

12.5. Ασφάλιση του έργου «Κατά παντός κινδύνου»  

12.5.1. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με 

τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη 

συνολική αξία  του  υπό  κατασκευή  έργου  (παρ.4 του άρθρου 144  του  Ν.4412/2016),  όπως  

αυτή  θα  έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση 

αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού. 

(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή 

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, 

λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά  (manufacturer’s  risk),  τυχαία  

περιστατικά  (φωτιά,  ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.).  

Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- Βλάβες/καταστροφές  που  προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω  και  εξαιρετικά 

σπάνιας εμφάνισης. 

- Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή  με  το  Έργο  ατυχήματα  και  ζημιογόνα 

συμβάντα. Ομοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη 

παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωση τους στο Έργο. 

(3)  Το  ασφαλιστήριο  θα  καλύπτει  και  την  περίοδο  υποχρεωτικής  Συντήρησης  του  Έργου.  

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή  της  Σύμβασης  και  λήγει με  την  Οριστική 

Παραλαβή του Έργου 

(4)  Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 

διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες –και μόνο αυτές –αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση 

ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας 

β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίμου 

γ. ωστικά  κύματα  προκληθέντα  από  αεροπλάνο  ή  άλλα  ιπτάμενα  αντικείμενα  κινούμενα  

με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα 

δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες. 

(5)  Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  

του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

(6)  Με  το  ίδιο  ασφαλιστήριο θα  καλύπτονται  "κατά  παντός  κινδύνου"  και  οι  μόνιμες 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς επίσης και 

ο πάσης  φύσεως  εξοπλισμός  στην  περιοχή  του  Έργου,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  το  

Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 
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12.5.2. Αντικείμενο Ασφάλισης.  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 

θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και 

ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών -Κατασκευών και Περιόδου 

Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 

ζημιών του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της  

ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των 

Περιβαλλοντικών Όρων  και  πρόκλησης  υποβάθμισης  του  Περιβάλλοντος  κατά  την  διάρκεια  

της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του 

Περιβάλλοντος. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

12.5.3. Διάρκεια της Ασφάλισης.  

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου.  

12.6. Ασφάλιση αυτοκινήτων.  

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλισμένα  σε  ασφαλιστική  εταιρεία,  σύμφωνα  με  

την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση 

των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. Υπεύθυνος για την τήρηση των  όρων  και  τη  φύλαξη  των  ανωτέρω  Ασφαλιστηρίων 

είναι  ο Ανάδοχος,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  τα  επιδεικνύει  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  

για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, 

υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως 

άλλη ρύθμιση. 

12.7. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του έργου.  

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 

όροι: 

12.7.1. Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 

12.7.2. Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, θεωρούνται 

Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 

εφαρμογή του παραρτήματος "Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο 

καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

12.7.3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου-και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
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- και/ή του Κ.τ.Ε 

- και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συμβούλων τους. Και/ή μέρους 

ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή 

συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, 

οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε 

κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών. Ειδικότερα  

η  ασφαλιστική  εταιρεία  θα  καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν κατασχέσεων  

κ.λ.π.,  που  σχετίζονται  με  την  αστική  ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που αναφέρονται 

εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

12.7.4. Σε  περίπτωση  ολικής  ή  εκτεταμένης  μερικής  καταστροφής  ή  βλάβης  του  Έργου, 

προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κ.λ.π., 

αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 

της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή 

εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 

για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 

αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, 

μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του  

Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’  ουδένα  τρόπο  τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

12.7.5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, 

των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη 

ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

12.7.6. Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, με συστημένη  επιστολή,  πριν  από  εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες,  σχετική  

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και προς την Υπηρεσία 

Επίβλεψης. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των 

Συμβούλων της και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού 

Κώδικα  

 

Άρθρο 13:  Βλάβες στα έργα –Αναγνώριση αποζημιώσεων.  

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 76 του Ν. 4782/2021. 

 

 

Άρθρο 14: Διεύθυνση έργων από τον Ανάδοχο -Προσωπικό Αναδόχου  

14.1. Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο.  
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14.1.1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει 

στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. Θα δηλώσει 

επίσης το  βραδύτερο  σε  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της 

Σύμβασης κατασκευής του έργου τον Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου ο οποίος: 

(α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος: ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ ή πολιτικός μηχανικός 

ΕΜΠ, ή άλλης ισότιμης Σχολής, 5-ετούς τουλάχιστον πείρας στην κατασκευή και διοίκηση 

αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση 

της Υπηρεσίας.  

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από 

το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή 

του με θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα 

υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι μηχανικός από το υπόλοιπο 

προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας. 

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 

Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των  εντολών, 

ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της 

υπογραφής κάθε  εγγράφου  και  στοιχείου,  που  η  υπογραφή  του  προβλέπεται  επί  τόπου  

του  έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

(δ) θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την 

λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 

στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. 

14.1.2. Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του και ότι δεν 

απασχολείται αλλού ή κατέχει σε άλλη εταιρεία ταυτόχρονα και αντίστοιχη με το έργο  

υπευθυνότητα ή άλλη έμμισθη θέση εργασίας. Ομοίως και ο αναπληρωτής του. 

14.1.3. Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά 

και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία 

μπορεί κατά την  απόλυτη  κρίση  της  να  μην  δώσει  την  έγκρισή  της  για  τον  προτεινόμενο  

Μηχανικό,  σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα 

και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 

γραφείου οφείλει να ομιλεί,  διαβάζει  και  γράφει  άριστα  την  Ελληνική  γλώσσα.  Σε  αντίθετη  

περίπτωση  θα  υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 

14.1.4. Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή 

της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται 

επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
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Επίσης,  η  Υπηρεσία  μπορεί  να  διατάσσει  την  στελέχωση  του  εργοταξίου  με  πρόσθετο 

προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των 

υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις 

ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.2. Προσωπικό του Αναδόχου.  

Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν 

οι διατάξεις των άρθρων 136 και 138 του  Ν. 4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 57 και 59 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021, είναι υποχρεωμένος  να συμμορφωθεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, και προς τα παρακάτω: 

14.2.1. Ο  Ανάδοχος εκτός  από  τον  διορισμό  του  Προϊσταμένου  του  Εργοταξιακού  

γραφείου (εργοταξιάρχης)  και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως το 

εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.    

14.2.3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  κατάλληλο,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  

έργου, προσωπικό (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί και Εργοδηγοί) που θα 

καλύπτει όλες  τις  ανάγκες  του  έργου.  Το  προσωπικό  αυτό  θα  βρίσκεται  συνεχώς  επί  

τόπου  κατά  την περίοδο των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

στο έργο.  

14.2.4. Ο  Προϊστάμενος  του  Εργοταξιακού  Γραφείου  θα  υπογράφει  το  ημερολόγιο  του  

έργου καθημερινά. 

14.4. Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήμονες στη σύνταξη των 

μελετών, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα 

γραφεία του Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά 

διαστήματα. 

14.5. Ο  Ανάδοχος  θα  χρησιμοποιήσει  Ελληνικό  ή  αλλοδαπό  προσωπικό  σύμφωνα  με  την 

ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική 

άδεια  παραμονής  και  εργασίας  στην  Ελλάδα  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  σύμφωνα  με  

την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 

14.6. Τα  βιογραφικά  των  ατόμων  του  προσωπικού  του  Αναδόχου  θα  υποβληθούν  μαζί  

με το οργανόγραμμα και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Η μη 

συμμόρφωση του αναδόχου με το ελάχιστο οργανόγραμμα που επιβάλλεται από την παρούσα 

Ε.Σ.Υ θα είναι αιτία της εφαρμογής του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί κακή συνεργασία ή έλλειψη προσόντων και υπηρεσιών με την Υπηρεσία, αυτή 

δύναται να ζητήσει την άμεση  αντικατάσταση  των  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  ισχύει  για  τον  

εργοταξιάρχη  και  τον αντικαταστάτη αυτού. 

 

Άρθρο 15: Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων 
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15.1. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 

του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται 

οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: 

ΠΔ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

15.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει 

όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).  

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-

3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετών  

κατά  τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και 

αρ.182 του Ν.3669/2008.  

γ.  Να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 

αυτών  κατά  την  εργασία,  να  ζητά  τη  γνώμη  τους  και  να  διευκολύνει  τη  συμμετοχή  

τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας:  ΠΔ 1073/81 (αρ.111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42-49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, 

είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 

μπορούν να κατανοούν την  αναγκαιότητα  και  τον  τρόπο εφαρμογής  των  μέτρων  ασφάλειας  

και  υγείας  (εκτός  ειδικών περιπτώσεων  όπου  τμήμα  ή  όλο  το  έργο  έχει  αναλάβει  να  

κατασκευάσει  ξένη  εξειδικευμένη εταιρεία).  

 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

**  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 

άρ. δεύτερο,  καταργεί  διατάξεις  που  ρυθμίζονται  από  αυτόν  όπως  διατάξεις  των:  

Ν.1568/85,  ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.  

15.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

τα ακόλουθα:  

15.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) -Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 

εργασιών που  θα  υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  

ταυτόχρονα περισσότεροι  από  20  εργαζόμενοι  ή  ο  προβλεπόμενος  όγκος  εργασίας  θα  
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υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 

8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία  ενσωματώθηκε  στο  Ν.4412/2016 

(αρ.138 παρ.7& 8).  

γ.  Να  αναπτύξει,  να  προσαρμόσει  και  να  συμπληρώσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  της  μελέτης  (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα 

με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, 

τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε   στο 

Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7& 8).  

ε.  Να  τηρήσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου:  ΠΔ  305/96  

(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 

εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον  

περιορισμό  των  κινδύνων  για  όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή 

του έργου.  

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 αρ 138.  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).  

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 

έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α ́ του Ν 
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4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  

Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

το  συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

5.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

15.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας -τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 

50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός  της  επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας  και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός 

της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: 

Ν.3850/10 (αρ. 9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από 

την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  

συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί 

τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από 

τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  
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Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

3.   Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα  μέτρα  που  

λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων  ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  

επιθεωρήσεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες αστυνομικές  αρχές  και  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  

του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα 

εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί  

αμετάβλητα  όλα  τα  στοιχεία  που  δύναται  να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 5. 

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

15.3.3.  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 

έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό 

με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την 

παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία  Επιθεώρησης  Εργασίας  και  

συμπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κούς  του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, 

από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

15.3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ).  

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 

το Η.Μ.Α. Στα  πλαίσια  του  συσχετισμού  αυτού,  να  σημειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε  

αναθεώρηση  και εμπλουτισμός  του  Σ.Α.Υ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του, να  γίνεται  

παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 

Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήματος.  

15.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο.  

15.4.1. Προετοιμασία εργοταξίου -Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών,  

τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας:  
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α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

β. Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 

παρ.2).  

γ.  Τη  σήμανση  των  εγκαταστάσεων  με  ειδικούς  κινδύνους  (αγωγοί  ατμών  θερμών,  

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους 

κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 -95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV 

μέρος Α, παρ.6).  

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 

-διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους, 

πρόληψη -αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κ.λ.π.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 

παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π.Δ. 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 

14).  

στ. Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωμες ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ,  εφόσον  τους  ενημερώσει  εκ  των  προτέρων  

σχετικά  με  τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους 

δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 

Π.Δ. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ).  

15.4.2. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση -

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου.  

β.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 

216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  
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γ. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05,  

β) θόρυβο:  ΠΔ  85/91,  ΠΔ  149/06,   

γ)  προφυλάξεις  της  οσφυϊκής  χώρας  και  της  ράχης  από χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων:  

ΠΔ  397/94,   

δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), 

ΠΔ 82/10. ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).  

 

Άρθρο 16:  Υπεργολάβοι.  

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 81 του Ν. 4782/2021 και στο άρθρο 166 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17: Μέτρα προστασίας των κατασκευών –Ασφάλεια του έργου – Δίκτυα 

Ο.Κ.Ω.  

17.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του έργου, των 

εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών. 

17.1.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) 

να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 

σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις 

περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' 

ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση 

και τη συντήρηση τους. Είναι  υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και  

λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας 

που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί 

από την επίβλεψη. 

17.1.2. Αν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  απαιτηθούν  επείγοντα  μέτρα  για  

την πρόληψη  ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η 

υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 

εργασιών. Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη 

έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου. 
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17.1.3. Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εφαρμογή  των  οδηγιών  των  ΟΚΩ  σε  σχέση  με  τις  

τεχνικές απαιτήσεις  για  την  προστασία  των  δικτύων τους,  όταν  αυτά  υφίστανται  επιπτώσεις  

από  την κατασκευή των έργων. 

17.3. Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών 

17.3.1. Ο  Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  να  παίρνει  όλες  

τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις 

γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' 

αυτές. Θα  ασφαλίσει  επίσης  (βλέπε  και  άρθρο  12  της  Ε.Σ.Υ.)  τον  ιδιοκτήτη  του  Έργου  

έναντι οποιουδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή 

ενοίκων τους  

17.3.2. Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόμοι που χρησιμοποιούνται 

κ.λ.π. 

17.4. Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

17.4.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες 

στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης 

της κυκλοφορίας  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής.  Οι  παραπάνω  δυσχέρειες  είναι  δυνατό  

να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή 

αντιοικονομικών ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες 

κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

17.4.2. Εργασίες εκσκαφών σε τμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κ.λ.π. γενικά 

πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία 

ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

17.4.3. Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον 

οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη 

επανόρθωσης της ζημιάς. 

17.4.4. Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιηθούν  κρουστικά  μέσα,  ή  άλλα  μέσα  εκσκαφής  

(π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες 

από τις αρμόδιες Αρχές, κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω 

κατασκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο. 

17.4.5. Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω 

αναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από 

τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το 

συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
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17.4.6. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης 

του έργου  και κοντά  σ'  αυτά,  πιθανόν  να  βρίσκονται  στύλοι  της  Δ.Ε.Η.  και  του  Ο.Τ.Ε.,  

σωλήνες ύδρευσης,  αποχέτευσης  κ.λ.π.  Έτσι  θα  παραστεί  ανάγκη,  παράλληλα  προς  τις  

εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες 

εταιρίες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή 

απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κ.λ.π. 

17.4.7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την 

επίσπευση της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω  εμποδίων,  να  διευκολύνει  απροφάσιστα  την  

εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση 

αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, 

από την εκτέλεση των παράλληλων  εργασιών  απομάκρυνσης  στύλων,  μετατόπισης  γραμμών  

κ.λ.π.  Αντίθετα  αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να 

αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν 

συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για 

αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με τους διάφορους Οργανισμούς 

Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. 

17.4.8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων 

Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές του δαπάνες και 

φροντίδες  να  εφοδιασθεί  με  τα  απαραίτητα  διαγράμματα  και  λοιπά  στοιχεία  των  θέσεων  

των Αγωγών  Κοινής  Ωφέλειας  και  αφού  έλθει  σε  επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των  Ο.Κ.Ω.  

να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία 

εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν 

συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. Αυτή η ευθύνη ανήκει 

ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του να 

έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα προέλθουν 

από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να  

συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για 

χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων 

εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κ.λ.π. 

17.4.9. Στον  καθορισμό  της  συνολικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  άρθρου  4  αυτής  της  

Ε.Σ.Υ. έχουν  παρθεί  υπόψη  οι  κάθε  είδους  καθυστερήσεις  που  μπορεί  να  προκύψουν  

από  την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω.  

17.4.10. Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α.  Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  αναφέρει  έγγραφα και  έγκαιρα  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία,  

τις συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από 

τις παραπάνω  εγκαταστάσεις  κ.λ.π.,  συνοδεύοντας  τις  αναφορές  του  με  υποδείξεις  λύσης  

για  τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα. 
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β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για 

την αντιμετώπιση  προβλημάτων,  που  δημιουργούνται  από  τις  παραπάνω  εγκαταστάσεις  

κ.λ.π. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή 

εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον 

Ανάδοχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου. 

γ.  Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  κάθε  προσπάθεια  για  να  γίνει  δυνατή  

η απόληψη  του  υλικού  εταιριών  ή  Ο.Κ.Ω.  στην  καλύτερη  τεχνικά  εφικτή  κατάσταση,  

υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν. 

 

Άρθρο 18: Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας  

18.1. Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας 

18.1.1. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  παίρνει,  με  δικές  του  δαπάνες,  τα  επιβαλλόμενα  για  

κάθε περίπτωση  μέτρα  ασφαλείας,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε  ατυχήματος  ατόμου  

ή  μέσου  ή οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι δε μόνος 

υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε 

τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό 

προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

18.1.2. Με  την  έναρξη  των  εργασιών  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσής  τους  ο  

Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να προβαίνει 

στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης 

θέσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, 

σύμφωνα με την εγκύκλιο  του  τ.ΥΔΕ  ΒΜ5/30058/6-12-82  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ΠΤΠ  

που  αναφέρεται  στη σήμανση έργων που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές" {ΦΕΚ 

121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο του τ. ΥΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ 

που αναφέρεται στη σήμανση έργων που εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ 

589/τΒ/30-6-80).Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα 

ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την 

αποφυγή ατυχημάτων. 

18.2. Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή 

και  να  υποβάλει  σε τακτή  προθεσμία  Ειδική  Μελέτη  Εργοταξιακής  Σήμανσης,  την  οποία  

θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

18.3. Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και 

ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από  

την Υπηρεσία, όπως παρακάτω: Για  κάθε  επιμέρους  εργασία  και  για  κάθε  μέρα  κατά  την  

οποία θα διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα, ή τους άμεσους Προϊσταμένους του ατελής 

σήμανση των εκτελουμένων έργων, ή γενικά  πλημμελής  συμμόρφωση  του  Αναδόχου  στα 

προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο 
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της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, 

μέχρι εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) ανά περίπτωση. Η επιβολή του παραπάνω προστίμου 

μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, μέχρι τη συμμόρφωση του 

Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. Τα παραπάνω πρόστιμα 

τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται ή διαγράφονται με 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται  

δια της Υπηρεσίας που  διευθύνει το έργο σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση σ' αυτόν της επιβολής του προστίμου. 

18.4. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

18.4.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά 

την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη 

παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών 

από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών,  

την δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την μεταφορά υλικών κ.λ.π. 

18.4.2. Με τον όρο εξασφάλισητης κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών 

για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και  

με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα. 

18.5. Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας  

18.5.1. Διακοπή  της  κυκλοφορίας  μικρής  χρονικής  διάρκειας  (ολιγόωρης  ως  μιας  ημέρας)  

θα επιτρέπεται  κατά  περίπτωση  ύστερα  από  συνεννόηση  με  τις  Τοπικές  Αρχές,  με  βάση  

την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες διακοπές  

κυκλοφορίας χρονικής  διάρκειας  μεγαλύτερης  της  μιας  ημέρας  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  

εξασφαλισθούν εναλλακτικές διαδρομές με παρακαμπτήριες οδούς.  

18.5.4. Οι  πινακίδες  κυκλοφορίας  και  τα  άλλα  τροχαία  σήματα  που  απαιτούνται  για  την 

καθοδήγηση  της  κυκλοφορίας  θα  τοποθετούνται  σε  κατάλληλες  θέσεις  εγκρινόμενες  από  

την Υπηρεσία,  θα  διατηρούνται  όσο  είναι  αναγκαίο  και  θα  απομακρύνονται  όταν  δεν  

απαιτούνται πλέον, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των σημάτων πρέπει να 

είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεμο και 

τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία. Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία σήματα όταν πια δεν 

απαιτούνται, ή να τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και  

κατάστασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραμματισμό και τη 

σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

18.6. Χρήση υφισταμένου οδικού δικτύου 

18.6.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη 

σε γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των 

ως οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα 
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κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον 

σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων. 

18.6.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο 

μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν 

αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης. 

18.6.3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συντηρεί  όλες  τις  προσπελάσεις  και  τις  οδούς  που  

θα χρησιμοποιεί  για  την  πρόσβαση  προς  τις  θέσεις  εκτελούμενων  έργων,  καθώς  και  τις 

παρακαμπτήριες  οδούς.  Οποιαδήποτε  ζημιά  ή  φθορά  στις  υφιστάμενες  οδούς  ή  στις 

προσπελάσεις ή στις παρακαμπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Ανάδοχο. Σε  

περίπτωση  μη  συμμορφώσεώς  του  θα  ισχύουν  οι  προβλεπόμενες  ποινές  της  ανωτέρω 

παραγράφου  18.3  και  επιπλέον  η  Υπηρεσία  θα  προβαίνει  στην  αποκατάσταση  με  δικά  

της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 19:  Χώροι εργοταξίων –Βοηθητικά έργα –Διάθεση γραφείου και ευκολιών 

στην επίβλεψη  

19.1. Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου (ων) 

του. Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου, 

θα ισχύουν και τα ακόλουθα: 

19.1.1. Ο  Κύριος  του  έργου  ουδεμία  υποχρέωση  αναλαμβάνει  για  να  απαλλοτριώσει  ή  

και  να παραχωρήσει  χώρους  απόθεσης,  για  εγκαταστάσεις  κ.λ.π.  Οι  χώροι  αυτοί  θα  

πρέπει  να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική 

του μέριμνα και δαπάνη. 

19.1.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική 

αιτία γιατί, κατά την υποβολήτης προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε 

γνώση των τοπικών συνθηκών. 

19.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και 

διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 

εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται  

μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

19.1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις 

αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρμόδιο για την διαχείρισή 

τους φορέα και από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (αποθεσιοθαλάμων, χώρου 

απόθεσης  εργοταξίων  κλπ)  γίνεται  από  τον  αρμόδιο  φορέα  και με  όρους  χρήσης  που  

θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών  δημοπράτησης. Οι όροι αυτοί 

θα αναγράφονται  στην  σχετική  άδεια  χρήσης  η  οποία  θα  εκδίδεται  με  μέριμνα  και  

δαπάνες  του αναδόχου. 
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19.1.5. Έτσι  ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  εξεύρεση  όλων  των  χώρων  που  θα 

χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών-προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειμένων 

(υλικών κλπ) 

- συνεργείων συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού του  

- χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού. Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά 

τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

19.1.6. Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών 

στους  χώρους  αποθήκευσης  ή  απόθεσης, τότε  θα  αποτίθενται  μόνον  τα  υλικά  εργασίας  

μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει  δικαίωμα  του  Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω  πρόσθετων  

ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές 

περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών. 

19.2. Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

19.2.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, 

μηχανήματος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του 

εργοταξίου και να παίρνει  όλα  τα  προβλεπόμενα  μέτρα  προσλαμβάνοντας  συγχρόνως  και  

το  κατάλληλο  για  τον σκοπό  αυτό  προσωπικό  (φύλακες  ημέρας,  νυκτοφύλακες  κ.λ.π.).  

Σε  περίπτωση  απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κ.λ.π. που 

ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να 

αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει 

αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 

19.2.2. Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των 

χώρων  της  αποκλειστικής  χρήσης  της  Υπηρεσίας,  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  και  

είναι υπεύθυνος  για  τη  λειτουργία  και  συντήρηση  τους  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  

Νόμους  και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 

Άρθρο 20: Τήρηση νόμων, αστυνομικών διατάξεων –Έκδοση αδειών  

20.1. Τήρηση Νόμων κ.λ.π. διατάξεων 

20.1.1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης  του έργου υποχρεούται  να 

συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις 

Αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, 

Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε 

τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες 

δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

20.1.3. Επισημαίνεται  επίσης  η  Υποχρέωση  του  Αναδόχου  να  μεριμνήσει  για  την  τήρηση  

στο εργοτάξιο  όλων  των  διατάξεων  που  απαιτούνται  από  τη  νομοθεσία  για  την  εφαρμογή  

των επιβαλλομένων μέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
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20.2. Υποχρέωση για ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως 

στην  Υπηρεσία τις διαταγές  που  απευθύνονται  ή  κοινοποιούνται  σε  αυτόν  κατά  τη  διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα 

ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα 

του αποστέλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, αρχές άλλων χωρών κ.λ.π. 

20.3. Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 

20.3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε 

άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για την 

εκτέλεση των  εργασιών  του.  Για το  αίτημα  του  Αναδόχου  για  την  παραπάνω  άδεια  θα  

ενημερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης. Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δια εγγράφων 

συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν 

μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα με την ύπαρξη, ή μη, και /ή την 

αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων 

και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμιά 

καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

20.4. Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής, 

νυκτερινής εργασίας -εργασίας σε αργίες και εορτές.  

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές 

σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται  από  τους  Νόμους  του  Κράτους.  Σε  περίπτωση  εκτέλεσης  

τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την 

εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και 

να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται 

αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση 

εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  την  εκτελεί  χωρίς  αντίρρηση  

και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα 

συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση 

περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης 

από τις αρμόδιες Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να  εξασφαλίσει  έγκριση  για  υπερωριακή  

εργασία  αυτό  δεν  θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του 

Έργου. Κατά  την  εκτέλεση  νυκτερινής  εργασίας  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  με  

δαπάνη  του πρόσθετο  και  ικανοποιητικό  φωτισμό  για  την  ασφάλεια  του  προσωπικού  του  

και  του  κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 

επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής  

ησυχίας  στην  περιοχή,  για  τον  προγραμματισμό  εκτέλεσης  του  Έργου.  Κατά  τις  ώρες 

κοινής ησυχίας  και  τις  νυκτερινές  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  εκτέλεση  εργασιών  που 

ηχορυπαίνουν  την  περιοχή  και  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  μέτρα,  ώστε  να  αποφεύγεται  
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η ηχορύπανση. Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

Άρθρο  21:  Ενστάσεις -Αιτήσεις Θεραπείας 

Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  174  του  Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 22:  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  175  του  Ν.4412/2016. 

Άρθρο  23:  Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 

του Ν.4782/2021. 

Άρθρο 24:   Μηχανήματα και μέσα 

24.1. Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθευτεί και 

μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, 

για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 

24.2. Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 

μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των 

εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 10ήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της 

Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος  για  την  πρόοδο  

του  έργου,  έστω  και  αν  η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 25:   Έκπτωση Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο  26:  Διακοπή εργασιών –Διάλυση της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο  27:  Ματαίωση διάλυσης 

Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  162  του  Ν.4412/2016. 

Άρθρο  28:  Αποζημίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης  

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 29: Περάτωση εργασιών –Χρόνος εγγύησης – Παραλαβές έργου –Συντήρηση 

έργου  

29.1. Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των:  

α. Διοικητικής Παραλαβής για χρήση.  

β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών του έργου,  
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γ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 

του κατασκευασθέντος έργου,  

ε. Παραλαβής του έργου, 

 ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 168(όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021),169,170(όπως αυτό τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 84 του Ν. 4782/2021),171 και 172(όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 86 του 

Ν. 4782/2021).  

29.2. Συντήρηση των έργων: 

29.2.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να συντηρεί το 

έργο μέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις 

εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών,  

ελαττωμάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον 

χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Ο χρόνος συντήρησης 

ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 

29.2.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο 

κατά το χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις 

θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος. 

29.2.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών 

ή επανορθωτικές  εργασίες,  σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  που αποτελούν  υποχρέωσή  

του  και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να 

ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την 

εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον 

Ανάδοχο. 

Σουφλί, 10-03-2023 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
  

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων 
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Δήμος Σουφλίου 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

 

 

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

Εργασίες Τοποθέτησης Εξωτερικής Θερμομόνωσης 10 cm στις όψεις κτιρίου, με 

χρήση ικριωμάτων, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου του Δ. Σουφλίου 

 

 

 

Σύνταξη: 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικό 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Αρχ/γος 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των 

ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου 

καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου. Δηλαδή 

περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 

 

Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψιν τα παρακάτω νομοθετικά διατάγματα: 

• Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β`/15.5.2014) Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα 

• Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α`/7.4.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

• Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 (ΦΕΚ --/15/7.2014) Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 

14867/825/2014 (1241/Β) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

• Υ.Α. οικ. 55174/2013 (ΦΕΚ 2605/Β`/15.10.2013) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

• Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

• Εγκ. 27/2012 (ΦΕΚ --/15/10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων 

έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

• Αρ. Πρωτ. 10201/2012 (ΦΕΚ --/27/3.2012) Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας 

• Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α`/25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις 

• Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 166/Α`/18.6.2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων 

• Εγκ. 6/2008 (ΦΕΚ --/31/3.2008) Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων 

• Εγκ. 130115/2007 (ΦΕΚ --/6/7.2007) Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006 (ΦΕΚ 

212/Α/9.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 

91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

• Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/69/2007 (ΦΕΚ --/12/2.2007) Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας 

των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10234
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10288
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10297
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9856
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9679
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9384
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9290
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8524
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8922
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8115
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9682
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• Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β`/14.1.2003) Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) 

• Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β`/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο 

• Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β`/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη 

μελέτη του έργου 

• Εγκ. 130159/1997 (ΦΕΚ --/7/5.1997) Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

• Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α`/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/EOK 

• Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα 

• Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α`/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων 

• Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α`/5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 

μελετών 

• Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α`/8.10.1974) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, 

επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών 

 

1.2.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και των 

βοηθητικών κτιρίων που βρίσκονται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου του Δήμου Σουφλίου, Νομού 

Έβρου. 

 

1.3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού 

Σχολείου Μεγάλου Δερείου που βρίσκονται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου, Δήμου Σουφλίου, Νομού 

Έβρου. Το Δημοτικό σχολείο Μεγάλου Δερείου αποτελείται δύο ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται εντός 

αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 2.933,84 τ.μ. στο Μεγάλο Δέρειο του Δήμου Σουφλίου και είναι τα εξής: 

• Κτίριο Α Δημοτικού Σχολείου 

• Κτίριο Β WC 

• Κτίριο Γ Λεβητοστάσιο 

Τα κτίρια έχουν συνολικό εμβαδό  236,02 m2.  

 

Μέσω των παρακάτω παρεμβάσεων επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων κτιρίων 

του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου. Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν: 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2940
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3115
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3007
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8064
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2279
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2395
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3017
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2680
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3013
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• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις κάθετες αδιαφανείς επιφάνειες των κτιρίων. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες 

στο σύνολο των κτιρίων. 

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και παρεμβάσεις στις υφιστάμενες 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με χρήση αντλίας 

θερμότητας στο κτίριο Α και με αντλίες θερμότητας αέρα- αέρα διαιρούμενου τύπου στο κτίριο Β.  

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας 

φωτιστικά/λαμπτήρες LED σε όλους τους χώρους των κτιρίων. 

• Λοιπές συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

 

1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί και φορέας υλοποίησης βάσει προγραμματικής 

σύμβασης είναι ο Δήμος Σουφλίου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σουφλίου. Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.  

 

1.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας  έχει οριστεί  ο / η ………………………………………….. 

  

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για λόγους 

συστηματοποίησης της περιγραφής – σε τέσσερα (4) Φυσικά Μέρη ως εξής: 

• Φυσικό μέρος 1 – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

• Φυσικό μέρος 2 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• Φυσικό μέρος 3 – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

• Φυσικό μέρος 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Μ 

  

1.6.  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή 

επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να 

φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν 

καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να 

βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  η  Διοίκηση 

της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα 

περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 

Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής επιχείρησης να 

εμφυσήσει στους εργαζόμενους την  συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 
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Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά 

του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους, να του 

έχουν γίνει γνωστές όλες οι  απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι  μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων 

καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους 

κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής Έργου συγκαλεί 

σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα 

περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις περί 

ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί 

σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η 

εξέταση της “μη συμμόρφωσης” και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 

Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ.17/96, στις οποίες 

συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις έχουν και 

αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη 

γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών. 

 

1.7.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας  και Υγιεινής  θα εφαρμόζεται 

στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά  και Οργανωτικά του θέματα, σε ένα 

Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο Εργοτάξιο. 

Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του Εργοταξίου. 

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί σύμφωνα 

με τις διαδικασίες ………./ΔΠ/……… “Χειρισμός μη συμμορφώσεων” του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές 

σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως, ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους 

του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς “μη-

συμμόρφωσης” από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική διαδικασία. 

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την 

ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη συνολική 

εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας 

που χάθηκαν. 
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Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει ,δηλαδή, μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα 

λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας 

πρόληψης ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων. 

 

1.8. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο & μέσω εργοταξιακών οδών.  Στη 

συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ” και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. 

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται επί της χάραξης  και των εργοταξιακών χώρων. 

 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  οι  εξής  κίνδυνοι: 

• κίνδυνος  εμπλοκής  εργαζόμενου  με  μηχανήματα 

• κίνδυνος  εμπλοκής  μηχανημάτων  μεταξύ  τους 

• κίνδυνος  καταπλάκωσης  από  κατακρήμνηση  του  χείλους ή  των  παρειών  της  τάφρου 

• κίνδυνος  αστοχίας  τυχόν  στοιχείων  υποστήριξης / αντιστήριξης 

• κίνδυνος  ατυχήματος  από  πτώση  βράχων,  υλικών   ή  υπερκείμενων  αντικειμένων 

• κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος 

• κίνδυνος  εισπνοής  σκόνης 

• κίνδυνος  έκθεσης  σε  θορύβους 

• κίνδυνος  ανατροπής  μηχανήματος 

• κίνδυνος  από  την  ύπαρξη  δικτύων 

 

2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 

Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι 

οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

3. Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας με την τυχόν  χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

4. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

5. Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 

6. Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 

7. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

8. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 
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Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

3. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

4. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

5. Ο κίνδυνος από  θόρυβο 

6. Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια. 

7. Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

8. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

 

2.3.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Κατά τη φάση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι 

οι εξής: 

1. Ο  κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών 

3. Ο κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου 

4. Ο κίνδυνος  ατυχήματος  από  εμπλοκή  με  καλώδια,  μηχανήματα  ή  εξαρτήματα. 

 

2.4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης εργασίας 

υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα 

οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών.  

Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 

3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα 

4. Ο κίνδυνος παρακώλησης της συγκοινωνίας  

5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος 

6. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχημων  καιρικών  συνθηκών 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 
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(1) Χωματουργικά 11 Προετοιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

01000 Αστοχίες Εδάφους 

01100 Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης                   

01102 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια                   

01103 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   

01104 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   

01105 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                    

01106 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   

01200 Τεχνητά πρανή και 

εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης                   

01202 Αποκολλήσεις απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας                    

01203 Στατική επιφόρτιση υπερύψωση                   

01204 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   

01205 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   

01206 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                   

01207 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός   2                

01300 Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανυποστύλωτα τμήματα                   

01302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση                   

01303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση                   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                   

01400 Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   

01403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   

01404 Ερπυσμός                   

01405 Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές                    

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα                   

01407 Υποσκαφή /απόπλυση                   

01408 Στατική επιφόρτιση                    

01409 Δυναμική καταπόνηση – φυσική αιτία                   

01410 Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής αιτία.                   

01500 Άλλη πηγή 01501                    

01502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετοιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις – Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό  

02100 Κίνηση οχημάτων 
και μηχανημάτων 

02101 Σύγκρουση οχήματος – οχήματος                   

02102 Σύγκρουση οχήματος – προσώπων                   

02103 Σύγκρουση οχήματος – σταθερού εμποδίου                   

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – οχήματος                   

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου                   

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση βλάβες συστημάτων  1                 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση  1                 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς – Ανεπαρκής προστασία                   

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς – εκτροχιασμός                   

02200 Ανατροπή 
οχημάτων και 

μηχανημάτων  

02201 Ασταθής έδραση  2                 

02202 Υποχώρηση εδάφους /δαπέδου  2                 

02203 Έκκεντρη φόρτωση  2                 

02204 Εργασία σε πρανές                   

02205 Υπερφόρτωση                   

02206 Μεγάλες ταχύτητες                   

02300 Υπόγειες εκσκαφές 02301 Στενότητα χώρου                   

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης     1              

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– πτώσεις                   

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– παγίδευση μελών                   

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους                   

02400 Καθιζήσεις 02401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   

02402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   

02403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   

02500 Άλλη πηγή 02501                    

02502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

03000 Πτώσεις από ύψος 

03100 Οικοδομές- 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις 1                  

03102 Κενά τοίχων     1 1             

03103 Κλιμακοστάσια                   

03104 Εργασία σε στέγες     3 2 2            

03200 Δάπεδα εργασίας-

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων     3 3 3 3           

03202 Πέρατα δαπέδων      3              

03203 Επικλινή δάπεδα                   

03204 Ολισθηρά δάπεδα     3 2             

03205 Ανώμαλα δάπεδα                   

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου                   

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                    

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες     2 2 2 2           

03209 Αναρτημένα δάπεδα- αστοχία ανάρτησης     2 2 2 2           

03210 Κινητά δάπεδα αστοχία μηχανισμού                   

03211 Κινητά δάπεδα Προσκρουση                   

03300 Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων       3 1           

03302 Ανατροπή αστοχία συναρμολόγησης                   

03303 Ανατροπή αστοχία έδρασης                   

03304 Κατάρρευση αστοχία υλικού ικριώματος                   

03305 Κατάρρευση ανεμοπίεση                   

03400 Τάφροι /φρέατα  03401 Φρέαρ ανελκυστήρων     3 3 3            

03402                    

03500 Άλλη πηγή 03501                    

03502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

04000 Εκρήξεις Εκτοξευμένα υλικά θραύσματα 

04100 Εκρηκτικά – 

ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                   

04102 Ανατινάξεις κατασκευών                   

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                   

04104 Αποθήκες εκρηκτικών                   

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                   

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων                   

04200 Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης /οξυγόνου                   

04202 Υγραέριο                   

04203 Υγρό άζωτο                   

04204 Αέριο πόλης                   

04205 Πεπιεσμένος αέρας                   

04206 Δίκτυα ύδρευσης                   

04207 Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα                   

04300 Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη                   

04302 Προεντάσεις οπλισμού αγκυρίων                   

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                   

04304 Συρματόσχοινα                   

04305 Εξολκεύσεις                   

04306 Λαξεύσεις /τεμαχισμός                   

04400 Εκτοξευμένα υλικά 04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα     3 1 1 1           

04402 Αμμοβολές                   

04403 Τροχίνσεις /λειάνσεις                   

04500 Άλλη πηγή 04501                    

04502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

05000 Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 

05100 Κτίσματα – φέρων 
οργανισμός  

05101 Αστοχία γήρανση 1                  

05102 Αστοχία στατική επιφόρτιση                   

05103 Αστοχία φυσική δυναμική καταπόνηση                   

05104 Αστοχία ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση                   

05105 Κατεδάφιση                   

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων                   

05200 Οικοδομικά 

στοιχεία 

05201 Κατάρρευση απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης                   

05202 Αποκολλήσεις απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας                    

05203 Στατική επιφόρτιση υπερύψωση                   

05204 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   

05205 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   

05206 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                   

05207 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   

05208 Αρμολόγηση /απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων                    

05300 Μεταφερόμενα 
υλικά εκφορτώσεις 

05301 Μεταφ. Μηχάνημα ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια                   

05302 Μεταφορικό μηχάνημα βλάβη                   

05303 Μεταφορικό μηχάνημα υπερφόρτωση                   

05304 Απόκλιση μηχανήματος ανεπαρκής έδραση                   

05305 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση   1                

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου                   

05307 Πρόσκρουση φορτίου                   

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους                   

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1    1 1 1    3  1   2 1  

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση                   

05311 Εργασία κάτω από σιλό                   

05400 Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση                   

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού                   

05403 Ανορθολογική απόληψη                   

05500 Άλλη πηγή 05501                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

06000 Πυρκαϊές 

06100 Εύφλεκτα 

υλικά 

06101 Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων                   

06102 Δεξαμενές /αντλίες καυσίμων                   

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα         1          

06104 Ασφαλτοστρώσεις /χρήση πίσσας         1          

06105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά                   

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα                   

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία                   

06200 Οικοδομικά 

στοιχεία 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση  1   3              

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1                 

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                   

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα                   

06300 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 

εκφορτώσεις 

06301 Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις                   

06302 Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις                   

06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις                   

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  3                 

06305 Πυρακτώσεις υλικών                   

06400 Άλλη πηγή 06401                    

06402                    

06403                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

07000 Ηλεκτροπληξία  

07100 Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα  1   3              

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1                  

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1                  

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα            1  1   1 1 

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                   

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1  1 1 1 

07200 Τεχνητά πρανή και 

εκσκαφές 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1   1 1 1 1    1 1 1  1 1 1 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                   

07300 Άλλη πηγή 07301                    

07302                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

08000 Πνιγμός /ασφυξία  

08100 Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες                   

08102 Εργασίες εν πλω – πτώση                   

08103 Βύθιση /ανατροπή πλωτού μέσου                   

08104 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση                   

08105 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν.                   

08106 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Πτώση.                   

08107 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν.                   

08108 Πλημμύρα /Κατάκληση έργου                   

08200 Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς. Κινούμενες άμμοι                   

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί                   

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.                   

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο – ανεπάρκεια οξυγόνου                   

08300 Άλλη πηγή 08301                    

08302                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

09000 Εγκαύματα 

09100 Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις /συντήξεις              1  1 1  

09102 Υπέρθερμα ρευστά                   

09103 Πυρακτωμένα στερεά                   

09104 Τήγματα μετάλλων              1  1   

09105 Άσφαλτος πίσσα         2          

09106 Καυστήρες                2   

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                   

09200 Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης                   

09202 Οξέα                   

09203                    

09300 Άλλη πηγή  09301                    

09302                    

09303                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

10000 Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100 Φυσικοί 
παράγοντες  

10101 Ακτινοβολίες                   

10102 Θόρυβος /δονήσεις  1 1     1           

10103 Σκόνη 1  1   1 1            

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός                   

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας    1  1 1 1            

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   

10108 Εργασία χώρου                   

10109 Υπερπίεση /υποπίεση                   

10110                    

10111                    

10200 Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια                   

10202 Χρήση τοξικών              1  1   

10203 Αμίαντος                   

10204 Ατμοί τηγμάτων              1  1   

10205 Αναθυμιάσεις υγρών /βερνίκια, κόλλες              1  1   

10206 Καπναέρια ανατινάξεων         1    1      

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσεως 1 1 1  1 1 1            

10300 Βιολογικοί 

παράγοντες  

10301 Μολυσμένα εδάφη                   

10302 Μολυσμένα κτίρια              1  1   

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς                   

10304 Χώροι υγιεινής                   

10400 Άλλη πηγή 10401                    

10402                    
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3. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

❑ Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

❑ Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του τμήματός 

του. 

3.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

❑ Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), και 

φόρμα. 

❑ Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

❑ Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 

❑ Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

❑ Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

❑ Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, πάγκου 

εργασίας κ.λ.π.  

❑ Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

❑ Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

❑ Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο 

προϊστάμενο ή εργοδηγό. 

❑ Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών διατάξεων και 

περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

❑ Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο 

δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη 

απόσταση. 

 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι μπορεί να είναι 

δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια 

επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες 

τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 

επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 

Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό 

χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της 
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Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό 

τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

3.3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 

ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 

να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και 

τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 

1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 

εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 

πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 

εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 

εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι διάφοροι 

τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 

2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  



 

 13 

3.3.2. Γάντια  

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 

αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς 

γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες 

που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

❑ Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

❑ Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 

άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

3.3.4. Στολή εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 

που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 

Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

3.3.5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 

ωτασπίδες. 

 

3.4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

❑ Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  

❑ Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης και η 

είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 

❑ Οταν  παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να τηλεφωνήσει 

στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 

❑ Το προσωπικό του Αναδόχου, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος 

από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

❑ Πρέπει  να σημειώνεται  στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη. 
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❑ Ο ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικά   

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο 

επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

❑ Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση αναμονής 

επισκέπτη και να ενημερώνεται  ο  Εργοταξιάρχης. 

 

3.5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ - 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΠ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση 

των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-

91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 

ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαγιάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 



 

 15 

❑ Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί 

υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και 

γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

❑ Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα 

εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ). 

Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση που 

κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 

3.6.2.  Καταπολέμηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 

Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να παραμένει 

πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» η 

χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων 

για τους οποίους προορίζονται. 

3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2. Άμμος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίμων. 

3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για ποιες 

πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό 

τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. 

Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά αποψιλώσεις 

του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων 

σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

3.6.3. Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα 

πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 
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1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να  προσπαθήσει να σβήσει ή να 

περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα 

πυροσβεστικά. 

2. Το προσωπικό πυρασφάλειας. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αμέσως η πυροσβεστική 

Υπηρεσία (199). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 

 

3.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον Μηχανικό 

Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 

αναφέρονται παρακάτω. 

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης προσφέρει τις πρώτες 

βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για  την μεταφορά του 

τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο Γενικό Νοσοκομείο  Θηβών. 

Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα φάρμακα και 

υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 

Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας και κυρίως 

καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 

Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα ενεργήσει 

για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος: 

❑ Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του 

ατυχήματος πριν  μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

 

3.7.2.   Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η 

υπηρεσία. 
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3.8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενημερώσουν τον 

Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του συμβάντος) ή τον 

αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 

Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω οδηγίες. 

Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί  προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος:  

τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας 

τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια “Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης” με επικεφαλής το Μηχανικό 

Ασφαλείας  και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι 

διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό να δώσει 

πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό 

πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς 

τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε. 

 

3.8.1. Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.  

3. Ενημέρωση προσωπικού. 

4. Ορισμός ενός τουλάχιστον σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 

5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

• Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 

• Μία (1) φιάλη οξυγόνου 

• Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 

• Ενέσεις αναλγητικές. 

• Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 

• Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 

• συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομή τους όταν 

χρειαστούν. 

 

3.8.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 

σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 

αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

 

3.8.3. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως 

τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής 

ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες 

στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή  και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων 

ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο και 

να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις όποιες 

αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων 

παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται. 

3.8.4  Αναγγελία Ατυχήματος 

Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί σε 

πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με  αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 

Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας. 

2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας. 

Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος προκειμένου να 

διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες: 

❑ Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία -μικρότερη από 

8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει 

συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα. 
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❑ Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από πλευράς 

ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 

1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 

ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 

2. Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

ατυχήματα. 

3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. 

 

Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, ενημερώνει 

ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα σημεία που τον αφορούν. 

 

3.9.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1.  Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

❑ Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την 

τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» στο οποίο 

αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους 

εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

❑ Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 

κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 

παρ.3-8).  

 

❑ Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 

ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν 

ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 

επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 

❑ Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει 

στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
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αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο 

εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 

❑ Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 

❑ Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

❑ Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 

δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως 

ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

❑ Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 

ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 

στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

3.9.2.  Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε 

ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. 

 

3.10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 
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❑ Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

❑ Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α’) 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. Όσον 

αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, 

οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, 

γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα 

παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και 

διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 

και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 

ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, 

ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 

σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 

3.11.1. Αυτοκίνητα 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  
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❑ Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

❑ Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

❑ Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 

υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 

συστήματα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να τηρούνυαι οι παρακάτω 

κανόνες: 

❑ Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 

❑ Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον  ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 

❑ Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

❑ Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

❑ Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί. 

 

3.11.2   Φορτωτές 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 

Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και φόρτωση 

προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 

Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος 

με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον 

φορτωτή).  

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. 

Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

❑ Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
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❑ Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

 

3.11.3   Γερανοί 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

❑ Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

❑ Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 

1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

3. Φύση του εδάφους. 

4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ) 

Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και συντηρεί 

συστηματικά τα μηχανήματα. 

Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά  την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την πρώτη ένδειξη 

φθοράς. 

Οταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής εκτίμηση 

για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  

Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των 

αναρτήσεων. 

 

3.11.4  Σκαλωσιές 

Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

Όλες οι σκαλωσιές με ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 

ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να 

δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 

Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται η 

πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 

Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 
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Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να 

βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  

Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 

υπερφορτώνεται. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση ικριωμάτων θα εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Υ.Α 

55174/ΦΕΚ 2605Β/15-10-2013) 

 

3.11.5. Πρέσσες σκυροδέματος  

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

❑ Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

❑ Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, λιπαίνονται και 

συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η 

εργασία. 

Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ΄τα κινητά μέρη της 

μπούμας. Όπου αυτό δε είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό. 

 

3.11.6.  Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν oι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών: 

- Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

- Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα μη 

εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 

- Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουμένως 

εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των 

χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων 

εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές 

κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί 

να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 
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- Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε 

λειτουργία ο εξοπλισμός: 

1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και 

εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και αν είναι 

πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω κατασκευάζονται ή 

χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη  

φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους. 

Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους, θα 

βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος αποκλειστικά τύπου 

πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού. 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις των θεμελίων και 

μεταλλότυποι για την σκυροδέτηση του θόλου. 

Η σκυροδέτηση των θεμελίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διότι ο όγκος εργασίας είναι μικρός και 

το επίπεδο εργασίας είναι η ερυθρά της σήραγγας. Η σκυροδέτηση του θόλου γίνεται με μεταλλότυπους 

ολομέτωπης φάσης  και σκυροδετούνται τμήματα των 12m. 

Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρμα παρόμοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης μεμβράνης και 

σιδηρού οπλισμού. 

Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από τις 

προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 

Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η φόρτωση 

και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται 

υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται 

χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 

Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται 

κατάλληλα. 
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4.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εκσκαφές & επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα 

και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά συντηρημένα. Για τον λόγο 

αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 

Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς.  

Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου ROBS 

και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα, 

και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο ώστε 

να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την 

κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής 

έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 

Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η επιλογή 

των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια απ΄τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα όρια της 

εκσκαφής χαράσσονται επ ακριβώς απ΄το τοπογραφικό συνεργείο. 

Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η 

σωστή και ασφαλής κατασκευή. 

Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους  κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης (προστατευτικά 

γείσα κτλ). 

Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα τοποθετείται 

ταινία ασφαλείας. 

 

4.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος θα 

επιτρέπονται μόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, όπως αναφέρεται 

παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιμελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση και ο χώρος 

εργασίας θα καθαρίζεται με το πέρας των εργασιών. 

Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύματος ώστε οι εργασίες να γίνονται με ασφάλεια. 

Δεν θα εκτίθονται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 

 

4.3.1. Διανομή 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστημα προσωρινής ηλεκτρικής διανομής στο έργο καθώς και για τα μέτρα 

ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.  

Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή μεταχείριση. Πριν από 

την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μέρους ενός νεοεγκατεστημένου ηλεκτρολογικού συστήματος ή του 
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εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και 

διατήρηση. 

Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ” κοντά στον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζομένους και λειτουργούν με υψηλή και μέση τάση. 

Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου θα σημειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα μηχανήματα ή ο 

εξοπλισμός που εξυπηρετούν. 

Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα καταγράφουν 

“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟ” “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ”. 

Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν θα εγκαταλείπονται ΠΡΙΝ την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνται με μέση τάση η ζεύξη και η απόζευξη, γίνεται άνευ φορτίου και πάντα 

από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 

4.4.  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό κράνος. 

Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίματα και 

ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. 

Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες τους, χωρίς 

σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι. Τα καλώδια 

τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης ηλεκτροδίων και 

ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην έχουν σπασμένους 

ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και 

ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές. 

Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και 

ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι  ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει 

να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 

Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια μεταφοράς ή σε 

μεταλλικά δοκάρια. 

Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να 

έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, 

που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να 

παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες 

οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργείου  διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  
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Εργασίες οδοποιίας - ασφαλτικά 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον 

εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη 

εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός. 

 

5. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν 

λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

 

5.1. Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 

212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2. Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 

ΙΙ παρ. 10). 

 

5.3. Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14). 

 

5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
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5.5. Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 

που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 

χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 

και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-

γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ 

α/α Νόμος ΦΕΚ 

1 Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

2 Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

3 Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

4 Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

5 Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

6 Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

7 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

8 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

9 Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

α/α Π.Δ. ΦΕΚ 

1 Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

2 Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

3 Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

4 Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

5 Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

6 Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

7 Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

8 Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
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9 Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

10 Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

11 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

12 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

13 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

14 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

15 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

16 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

17 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

18 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

19 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

20 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

21 Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

22 Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

23 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

24 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

25 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

α/α ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 

1 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

2 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

3 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

4 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

5 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

6 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

7 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

8 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

9 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

10 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

11 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

12 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

13 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

14 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

15 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

16 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
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17 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

18 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

19 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

20 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

21 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

22 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

23 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

24 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

25 Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

α/α ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

 

 

 

 



 

 

Δήμος Σουφλίου 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

 
 
 
ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
Εργασίες Τοποθέτησης Εξωτερικής Θερμομόνωσης 10 cm στις όψεις κτιρίου, με 

χρήση ικριωμάτων, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου του Δ. Σουφλίου 

 
 

Σύνταξη: 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικό 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Αρχ/γος 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 
  



 

 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 

 

ΤΜΗΜΑ Α.- ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού - διεύθυνση του έργου: 
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των  υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου 

Μεγάλου Δερείου που βρίσκονται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου, του Δήμου Σουφλίου, 
Νομού Έβρου.  

  

 
2. Αριθμός αδείας 

Το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου αποτελείται από το κτίριο Α, το οποίο ανεγέρθη πριν το 
1980 και στο οποίο έγινε προσθήκη βοηθητικών κτιρίων το 2011. Για το σύνολο των κτιρίων 

έχει γίνει υπαγωγή σε νομιμοποίηση με α/α αδείας 30/11. Το συνολικό εμβαδό των κτιρίων είναι 

236,02 τ.μ. 
 

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου:  
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

 

 
 

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β.- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  

Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του 

Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου που βρίσκονται εντός του οικισμού Μεγάλου Δερείου, 

Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου. Το Δημοτικό σχολείο Μεγάλου Δερείου αποτελείται τρία 

ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 2.933,84 τ.μ. του 

Δήμου Σουφλίου και είναι τα εξής: 

• Κτίριο Α Δημοτικού Σχολείου 

• Κτίριο Β WC 

• Κτίριο Γ Λεβητοστάσιο 

Τα κτίρια έχουν συνολικό εμβαδό  236,02 m2.  

 



 

 

Μέσω των παρακάτω παρεμβάσεων επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων 

κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου. Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να 

εφαρμοστούν περιλαμβάνουν: 

 

• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις κάθετες αδιαφανείς επιφάνειες των κτιρίων. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα με δίδυμους ενεργειακούς 

υαλοπίνακες στο σύνολο των κτιρίων. 

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και παρεμβάσεις στις 

υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας με χρήση αντλίας θερμότητας στο κτίριο Α και με αντλίες θερμότητας αέρα- 

αέρα διαιρούμενου τύπου στο κτίριο Β.  

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με νέας 

τεχνολογίας φωτιστικά/λαμπτήρες LED σε όλους τους χώρους των κτιρίων. 

• Λοιπές συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

 

2. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ.- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι επισημάνσεις αναφέρονται στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνεται στους μεταγενέστερους χρήστες και στους 
συντηρητές και επισκευαστές του. 

 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Θέσεις δικτύων 
1.1 Ύδρευσης 

Τα δίκτυα Ύδρευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 

ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 

- Οικονομικά 
- Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

 
1.2 Αποχέτευσης 

Τα δίκτυα Αποχέτευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 

οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 
να γίνονται: 

- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 

- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 

1.3 Ηλεκτροδότησης 
Τα δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Ισχυρών-Ασθενών) φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 

συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται 
βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 



 

 

- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 

1.4 Παροχής Φυσικού Αερίου 
Τα δίκτυα Φυσικού αερίου φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 

οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 

να γίνονται: 
- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

 
1.5 Ανίχνευσης πυρκαγιάς 

Τα δίκτυα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το 
έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 

ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 

- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

 
1.6 Πυρόσβεσης 

Τα δίκτυα Πυρόσβεσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 

οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 
να γίνονται: 

- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 

- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

 

1.7 Θέρμανσης 
Τα δίκτυα Θέρμανσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 

και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 

1.8 Αντικεραυνικής Προστασίας 

Τα δίκτυα Αντικεραυνικής Προστασίας φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν 
το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 

ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 

- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

 
1.9 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 

Δίκτυα μη ορατά εντός των Δομικών στοιχείων φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται 

βάσει αυτών. 

Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αφορούν: 
- Ύδρευσης 

- Αποχέτευσης 



 

 

- Θέρμανσης 

- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 

- Θεμελιακής Γείωσης 
 

1.10 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 

Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αφορούν: 
- Ύδρευσης 

- Αποχέτευσης 

- Θέρμανσης (ενδοδαπέδια) 
- Φυσικού αερίου 

- Ηλεκτρικά 
- Αντικεραυνικής Προστασίας 

 
2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

-Ύδρευσης  
-Ηλεκτρικών 

 
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού 

3.2 Υαλοβάμβακας 
3.3 Πολυουρεθάνη 

3.4 Πολυστερίνη 
3.5 Αλλά υλικά 

 
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Όπως φαίνονται στη μελέτη πυροπροστασίας. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 

στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 και Γ1.1.6 του ΣΑΥ 

 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Ως ανωτέρω 

 
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

Δεν υπάρχουν 
 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Δεν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ Ε- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
1) Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου 
του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο. 



 

 

2) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα 

• Οι Εγκαταστάσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους περιορισμού 

των διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού. 
• Οι Εγκαταστάσεις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 

• Οι Εγκαταστάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μία φορά τον χρόνο, τον 

Σεπτέμβριο από τον συντηρητή του έργου. Οι καυστήρες πρέπει να συντηρούνται κάθε Απρίλιο 
• Οι Εγκαταστάσεις ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ μία φορά τον χρόνο, τον Σεπτέμβριο. 

• Οι ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ θα συντηρούνται μία φορά το μήνα από τον συντηρητή του έργου. 
• Οι εγκαταστάσεις ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 

• Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την διάρκεια της σαιζόν σε εγκαταστάσεις πρέπει ν' 
αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο. 

 
 

  



 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ- ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται στα γραφεία του εργοταξίου, που περιέχει φάρμακα πρώτης 

ζήτησης, (αναλγητικά, καταπραϋντικά) αντισηπτικά μέσα (οινόπνευμα και ιωδιούχα 

σκευάσματα) και επιδέσμους . Το κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται σε χώρο σκιερό, και 

συγκεκριμένα (σημειώνεται ανάλογα): 

Εντός των εργοταξιακών γραφείων           Στο ισόγειο της οικοδομής      ………………………….   Αλλού 

 

Οι κάτωθι υπογραφόμενοι λάβαμε γνώση της ύπαρξης κιβωτίου πρώτων βοηθειών και όλων 

των ανωτέρω πληροφοριών. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ  

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με κατάλληλα κράνη, για την 

αποφυγή τραυματισμού τους από την πτώση αντικειμένων ή ακόμη και από πτώση των ιδίων, 

σε κάθε χώρο εντός του εργοταξίου πλην των γραφείων.  

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 

οποίους επιβάλλεται η κυκλοφορία με κράνη εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε την 

αναγραφόμενη ημερομηνία τον κατωτέρω αριθμό από κράνη, τα οποία θα παραδώσουμε μετά 

την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας μας, εφόσον για ανεξάρτητους 

εργαζομένους). Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά τα 

κράνη. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΣ 
ΚΡΑΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝ  

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε υψηλούς θορύβους κατά την απασχόλησή τους (ενδεικτικός 

αναφέρεται ο χειριστής αεροσυμπιεστή) οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με 

κατάλληλες ωτοασπίδες. 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 

οποίους επιβάλλεται η εργασία με ωτοασπίδες εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε την 

αναγραφόμενη ημερομηνία ένα ζευγάρι ωτοασπίδων, το οποίο θα παραδώσουμε μετά την 

ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας, εφόσον για ανεξάρτητους εργαζομένους). 

Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά τις ωτοασπίδες. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

 

 
 

 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 4 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με κατάλληλα υποδήματα, τα 

οποία θα φέρουν ειδικές ενισχύσεις για αντοχή σε πτώση φορτίου επί των δακτύλων & αντοχή 

σε διάτρηση από ήλους κτλ. 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 

οποίους επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων υποδημάτων εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε 

την αναγραφόμενη ημερομηνία τον κατωτέρω αριθμό από ζεύγη υποδημάτων, τα οποία θα 

παραδώσουμε μετά την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας μας, εφόσον για 

ανεξάρτητους εργαζομένους). Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον 

αφορά τα υποδήματα. 

 

 
Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤ

ΗΣ 

ΥΠΟΔ
/ΜΑΤ

Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 

 

 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 5 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατά την εκτέλεση του έργου και παρά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, είναι δυνατό 

να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εργοτάξιο. Για την κατάσβεσή της, απαιτείτε κατάλληλος 

εξοπλισμός. Στα γραφεία του εργοταξίου θα διατηρείται ένας τουλάχιστον φορητός 

πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, προσφάτου αναγομώσεως. Σε περίπτωση που εκτελούνται μη 

συνήθεις ηλεκτρολογικές εργασίες (ρεύμα μεγάλης εντάσεως, χαμηλή τάση), στο εργοτάξιο 

πρέπει να ευρίσκεται ανάλογος πυροσβεστήρας. Η πρόσβαση στους πυροσβεστήρες πρέπει να 

είναι απρόσκοπτη ακόμη και σε περίπτωση περιστασιακής απουσίας του προσωπικού των 

γραφείων του εργοταξίου. 

Αμέσως μόλις κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά στο χώρο του εργοταξίου, λαμβάνονται τα ακόλουθα 

μέτρα: 

Α. Ειδοποιεί τον εργοταξιάρχη 

Β. Προσπαθεί να περιορίσει την εξάπλωση της φωτιάς με διάφορα πρόχειρα μέσα, μέχρι να 

καταφτάσει το υπόλοιπο προσωπικό με τους πυροσβεστήρες. 

Ο εργοταξιάρχης, αμέσως μόλις πληροφορηθεί το γεγονός, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 

Α. Μοιράζει τα κατασβεστικά μέσα στο υπάρχον προσωπικό του εργοταξίου 

Β. Συντονίζει το προσωπικό κατά την κατάσβεση 

Γ. Εκτιμά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς και την πιθανότητα εξάπλωσής της και ειδοποιεί την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) σε περίπτωση που δεν μπορεί να την κατασβέσει με το 

υπάρχον προσωπικό και μέσα. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 6 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΥ;    ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕΣ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;                                 ΝΑΙ          ΟΧΙ      

 

4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 

ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ       10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

 

5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 

ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 

 

6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 

 

7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 7 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;                        ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ;                                         ΝΑΙ          ΟΧΙ      

 

4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 

ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

 

5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 

ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 

 

6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 

 

7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………... 

8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 8 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;                        ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ;                                             ΝΑΙ          ΟΧΙ      

 

4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ; 

ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ     10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

 

5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 

ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 

 

6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 

 

7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 9 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕΣ/ ΤΙ ΕΠΑΘΕΣ; 

Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 

Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 

Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 

Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 

 

Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  

 ……………………………………..(άλλο) 

 

2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………………………. (αναγραφή 

παθησης) 

 

3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 

ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  

 

4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

Τυχαίο γεγονος       Έλλειψη μέτρων προστασίας 

Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 

Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 

/σκαλωσιάς 

……………………………………………………………………………………………………………..……(άλλο) 

5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 10 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 

Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 

Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 

Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 

Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 

 

Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  

 ……………………………………..(άλλο) 

 

2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………………………. (αναγραφή 

πάθησης) 

 

3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 

ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  

 

4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

Τυχαίο γεγονός       Έλλειψη μέτρων προστασίας 

Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 

Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 

/σκαλωσιάς 

…………………………………………………………………………………………………………...………(άλλο) 

5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 11 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 

ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

 

1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 

Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 

Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 

Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 

Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 

 

Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  

 ……………………………………..(άλλο) 

 

2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………… (αναγραφή πάθησης) 

 

3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 

ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  

 

4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

Τυχαίο γεγονός       Έλλειψη μέτρων προστασίας 

Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 

Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 

/σκαλωσιάς 

…………………………………………………………………………………………………………...………(άλλο) 

5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

 

Άμεση Δράση Αστυνομίας  100 

Ελληνική Αστυνομία- Κέντρο Πληροφοριών 1033 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 2103359002 

Εφημερεύοντα Δημόσια Νοσοκομεία 1434 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 2102410000 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166 

Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 

Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ 10400 

Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVISE 1154 

Οδική Βοήθεια HELLAS SERVISE 1057 

Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 1168 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 

Γραμμή Ζωής SOS 1065 

Δασική Υπηρεσία 191  

Τηλέφωνο έδρας Τεχνικού Ασφαλείας Έργου   

Κινητό τηλέφωνο Τεχνικού ασφαλείας Έργου  

 

Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποιο επείγον τηλέφωνο που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω, 

επικοινωνήστε έκτακτη ανάγκη στο 112. 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 12 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  

         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  

         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

    

    

    

    

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  

         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

    

    

    

    



 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 

 
………………………… 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

………………………. 

 
……………………….. 

 
 

 
 

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 
 

……………………… 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

………………………. 
 

……………………….. 
 

 

 
 

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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