
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 26/06/2023 09:54:46 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201448

ΕΡΓΟ: Επείγουσα αντικατάσταση άκρως 
προβληματικών τμημάτων δικτύου 

ύδρευσης στο Δήμο Σουφλίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση (εκτός 
ΕΣΠΑ) 

10124/20
21

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

450.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201448

ΕΡΓΟ: Επείγουσα αντικατάσταση άκρως 
προβληματικών τμημάτων δικτύου 

ύδρευσης στο Δήμο Σουφλίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση (εκτός
ΕΣΠΑ) 

10124/202
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

450.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
14A4BD9493348A531BE78713EBAF3C1F



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ A - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Β - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
14A4BD9493348A531BE78713EBAF3C1F



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ A - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 133.120,83 %
ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17.697,00 %

ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

132.066,00 %

ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

46.515,00 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 329.398,83 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 59.291,79 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 388.690,62 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 58.303,59 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 446.994,21 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 2.000,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 448.994,21 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 360,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 449.354,21 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 645,79 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 450.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
14A4BD9493348A531BE78713EBAF3C1F
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